

**TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
CONVITE : 49/2000**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ITEM 01  
SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO E EXPANSÃO DAS REDES**

| <b>ORDEM</b> | <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                     | <b>VALOR ESTIMADO</b> |
|--------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Fornecimento e Instalação de Racks e Patch Panels</b> |                       |
| 1.1          | Material   | 6.050,00              |
| 1.2          | Mão de Obra  | 4.020,00              |
|              | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>10.070,00</b>      |
| <b>2</b>     | <b>Instalação de Fibra Ótica</b>                         |                       |
| 2.1          | Material   | 12.734,00             |
| 2.2          | Mão de Obra  | 3.405,00              |
|              | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>16.139,00</b>      |
| <b>3</b>     | <b>Instalação de Pontos da Rede de Dados</b>             |                       |
| 3.1          | Material   | 6.464,00              |
| 3.2          | Mão de Obra  | 3.015,00              |
|              | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>9.479,00</b>       |
| <b>4</b>     | <b>Instalação de Pontos de Telefonia</b>                 |                       |
| 4.1          | Material   | 1.838,00              |
| 4.2          | Mão de Obra  | 1.450,00              |
|              | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>3.288,00</b>       |
| <b>5</b>     | <b>OUTROS</b>  |                       |
| 5.1          | Projeto Executivo e Documentação "As-built"              | 1.674,00              |
|              | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>1.674,00</b>       |
|              | <b>TOTAL</b>   | <b>40.650,00</b>      |