

Assunto: Planilha Final da Embratel

De: Jose Flavio <jflavio@tst.gov.br>

Data: Fri, 22 Dec 2006 15:47:37 -0200

Para: cpl@tst.gov.br

CC: Jose Henrique Rodrigues Filho <jhrfilho@tst.gov.br>

Prezado Sr. Pregoeiro,

O grupo técnico responsável pelo projeto da Rede da Justiça do Trabalho verificou a planilha de preços da empresa Embratel e considerou-a em conformidade com o edital do pregão 67/2006.

Atenciosamente,

--

=====

José Flávio Albernaz Mundim

Tribunal Superior do Trabalho
Secretaria de Processamento de Dados - Seprod
Serviço de Planejamento e Projetos - SRPP

(61) 3314-4922 / 3314-4681

Fax.: (61) 3314-4902

jflavio@tst.gov.br =====



Anexo 4

Planilhas de Custos e Formação de Preços

NAVEGAÇÃO

PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS	<ul style="list-style-type: none"><u>A.1- PLANILHA 01 - INTERNET TST</u><u>A.2- PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL</u><u>A.3- PLANILHA 03 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS NA SEDE</u><u>A.4- PLANILHA 04 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS FORA DA SEDE</u><u>A.5- PLANILHA 05 - TREINAMENTO</u><u>A.6- PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA</u><u>A.7- PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA</u><u>A.8- VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)</u>
FATORES DE PONDERAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"><u>B.1- Fatores - Internet TST</u><u>B.2- Fatores - Backbone Principal</u><u>B.3- Fatores - Backbones Regionais</u>

PLANILHA 01 - INTERNET TST

Nome do Sítio	Velocidade de Enlace	Redundância (BC - Balanceamento de carga) (PA - Principal ativo) (SP - Secundário Passivo)	Última milha			Duração do contrato (em meses)	Acesso	Banda	Porta	Roteador	Valor Mensal	Valor Total (Valor Mensal * Total de meses do contrato)
			Meio Físico FO - Fibra Ótica RE - Rádio Enlace	CPE								
				Marca	Modelo							
TST	2M	BC	FO	CISCO	2851	30	R\$ 1.044,60	R\$ 0,00	R\$ 2.254,44	R\$ 544,46	R\$ 3.843,50	R\$ 115.305,00
TST	2M	BC	FO	CISCO	2851	30	R\$ 1.044,60	R\$ 0,00	R\$ 2.254,44	R\$ 544,46	R\$ 3.843,50	R\$ 115.305,00
TST	2M	BC	FO	CISCO	2851	30	R\$ 1.044,60	R\$ 0,00	R\$ 2.254,44	R\$ 544,46	R\$ 3.843,50	R\$ 115.305,00
TST	2M	BC	FO	CISCO	2851	30	R\$ 1.044,60	R\$ 0,00	R\$ 2.254,44	R\$ 544,46	R\$ 3.843,50	R\$ 115.305,00
TOTAIS							R\$ 4.178,40	R\$ 0,00	R\$ 9.017,76	R\$ 2.177,84	R\$ 15.374,00	R\$ 461.220,00

PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUNDANCIA	TIPO REDUNDANCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL		
							TECNOLOGIA	ROTEADOR									
								MARCA								MODELO	
1	TRT01	RJ	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 998,16	R\$ 0,00	R\$ 4.557,89	R\$ 435,28	R\$ 5.991,33	R\$ 179.739,90	
2				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 5.187,79	R\$ 435,28	R\$ 6.687,79	R\$ 200.633,70	
3				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 5.461,67	R\$ 435,28	R\$ 7.094,75	R\$ 212.842,50	
4				NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70	
					CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 6.064,24	R\$ 870,57	R\$ 9.330,41	R\$ 279.912,30	
5				NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10	
					CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.323,53	R\$ 0,00	R\$ 10.884,52	R\$ 1.741,13	R\$ 17.949,18	R\$ 538.475,40	
6		TRT02	SP	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40
7					NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20
8					NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
			CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10		
9			NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10		
				CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50		
10			NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30		
				CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80		
11	TRT03	MG	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40	
12				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20	
13				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40	
		CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10			
14		NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10			
			CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50			
15		NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30			
			CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80			
16	TRT04	RS	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 524,45	R\$ 0,00	R\$ 2.555,38	R\$ 428,82	R\$ 3.508,65	R\$ 105.259,50	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 983,34	R\$ 0,00	R\$ 4.490,22	R\$ 428,82	R\$ 5.902,38	R\$ 177.071,40	
17				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 590,01	R\$ 0,00	R\$ 2.690,29	R\$ 428,82	R\$ 3.709,12	R\$ 111.273,60	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.048,91	R\$ 0,00	R\$ 5.110,76	R\$ 428,82	R\$ 6.588,49	R\$ 197.654,70	
18				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,01	R\$ 0,00	R\$ 2.987,10	R\$ 428,82	R\$ 4.595,93	R\$ 137.877,90	
		CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,01	R\$ 0,00	R\$ 5.380,58	R\$ 428,82	R\$ 6.989,41	R\$ 209.682,30			
19		NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.622,24	R\$ 0,00	R\$ 5.361,46	R\$ 857,64	R\$ 8.841,34	R\$ 265.240,20			
			CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.360,03	R\$ 0,00	R\$ 5.974,19	R\$ 857,64	R\$ 9.191,86	R\$ 275.755,80			
20		NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.277,80	R\$ 0,00	R\$ 7.897,71	R\$ 1.715,28	R\$ 12.890,79	R\$ 386.723,70			
			CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.244,48	R\$ 0,00	R\$ 10.722,91	R\$ 1.715,28	R\$ 17.682,67	R\$ 530.480,10			
21	TRT05	BA	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50	
22				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40	
23				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40	
		CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20			
24		NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80			
			CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40			
25		NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90			
			CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60			

PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLAÇE	REDUÇÃO	TIPO REDUÇÃO	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL		
							TECNOLOGIA	ROTEADOR									
								MARCA								MODELO	
26	TRT06	PE	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 516,78	R\$ 0,00	R\$ 2.518,00	R\$ 422,55	R\$ 3.457,33	R\$ 103.719,90	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 968,95	R\$ 0,00	R\$ 4.424,52	R\$ 422,55	R\$ 5.816,02	R\$ 174.480,60	
27				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 581,38	R\$ 0,00	R\$ 2.650,93	R\$ 422,55	R\$ 3.654,86	R\$ 109.645,80	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.033,56	R\$ 0,00	R\$ 5.035,99	R\$ 422,55	R\$ 6.492,10	R\$ 194.763,00	
28				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.162,75	R\$ 0,00	R\$ 2.943,39	R\$ 422,55	R\$ 4.528,69	R\$ 135.860,70	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.162,75	R\$ 0,00	R\$ 5.301,86	R\$ 422,55	R\$ 6.887,16	R\$ 206.614,80	
29				NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.583,88	R\$ 0,00	R\$ 5.283,01	R\$ 845,09	R\$ 8.711,98	R\$ 261.359,40	
					CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.325,50	R\$ 0,00	R\$ 5.886,79	R\$ 845,09	R\$ 9.057,38	R\$ 271.721,40	
30				NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.229,85	R\$ 0,00	R\$ 7.782,17	R\$ 1.690,18	R\$ 12.702,20	R\$ 381.066,00	
					CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.167,75	R\$ 0,00	R\$ 10.566,03	R\$ 1.690,18	R\$ 17.423,96	R\$ 522.718,80	
31		TRT07	CE	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50
32					NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40
33					NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
			CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20		
34			NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80		
				CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40		
35			NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
				CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60		
36	TRT08	PA	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 998,16	R\$ 0,00	R\$ 4.557,89	R\$ 435,28	R\$ 5.991,33	R\$ 179.739,90	
37				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 5.187,79	R\$ 435,28	R\$ 6.687,79	R\$ 200.633,70	
38				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00	
		CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 5.461,67	R\$ 435,28	R\$ 7.094,75	R\$ 212.842,50			
39		NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70			
			CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 6.064,24	R\$ 870,57	R\$ 9.330,41	R\$ 279.912,30			
40		NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10			
			CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.323,53	R\$ 0,00	R\$ 10.884,52	R\$ 1.741,13	R\$ 17.949,18	R\$ 538.475,40			
41	TRT09	PR	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50	
42				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40	
43				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40	
		CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20			
44		NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80			
			CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40			
45		NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90			
			CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60			
46	TRT10	DF	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40	
47				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20	
48				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40	
		CR	BC		O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10			
49		NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10			
			CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50			
50		NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30			
			CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80			

PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUÇÃO	TIPO REDUÇÃO	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL		
							TECNOLOGIA	ROTEADOR									
								MARCA								MODELO	
51	TRT11	AM	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
52					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40	
53				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20	
54				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10	
55				NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10	
					CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50	
56				NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30	
					CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80	
57	TRT12	SC	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40	
				58	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20
				59	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10
				60	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50
				61	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80
62	TRT13	PB	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 998,16	R\$ 0,00	R\$ 4.557,89	R\$ 435,28	R\$ 5.991,33	R\$ 179.739,90	
				63	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 5.187,79	R\$ 435,28	R\$ 6.687,79	R\$ 200.633,70
				64	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 5.461,67	R\$ 435,28	R\$ 7.094,75	R\$ 212.842,50
				65	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 6.064,24	R\$ 870,57	R\$ 9.330,41	R\$ 279.912,30
				66	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.323,53	R\$ 0,00	R\$ 10.884,52	R\$ 1.741,13	R\$ 17.949,18	R\$ 538.475,40
67	TRT14	RO	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 575,75	R\$ 0,00	R\$ 2.805,30	R\$ 470,76	R\$ 3.851,81	R\$ 115.554,30	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.079,51	R\$ 0,00	R\$ 4.929,36	R\$ 470,76	R\$ 6.479,63	R\$ 194.388,90	
				68	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 647,71	R\$ 0,00	R\$ 2.953,40	R\$ 470,76	R\$ 4.071,87	R\$ 122.156,10
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.151,49	R\$ 0,00	R\$ 5.610,59	R\$ 470,76	R\$ 7.232,84	R\$ 216.985,20
				69	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.295,42	R\$ 0,00	R\$ 3.279,23	R\$ 470,76	R\$ 5.045,41	R\$ 151.362,30
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.295,42	R\$ 0,00	R\$ 5.906,80	R\$ 470,76	R\$ 7.672,98	R\$ 230.189,40
				70	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.878,70	R\$ 0,00	R\$ 5.885,80	R\$ 941,52	R\$ 9.706,02	R\$ 291.180,60
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.590,84	R\$ 0,00	R\$ 6.558,47	R\$ 941,52	R\$ 10.090,83	R\$ 302.724,90
				71	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.598,37	R\$ 0,00	R\$ 8.670,11	R\$ 1.883,03	R\$ 14.151,51	R\$ 424.545,30
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.757,39	R\$ 0,00	R\$ 11.771,61	R\$ 1.883,03	R\$ 19.412,03	R\$ 582.360,90
72	TRT15	SP	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40	
				73	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20
				74	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10
				75	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50
				76	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80

PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUNDÂNCIA	TIPO REDUNDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL				
							TECNOLOGIA	ROTEADOR											
								MARCA								MODELO			
76	TRT16	MA	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10			
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50			
77				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20			
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40			
78				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40			
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20			
79				NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80			
					CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40			
80				NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90			
					CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60			
81				TRT17	ES	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40
82							NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20
83							NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10
84							NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
								CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50
85							NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30
								CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80
86	TRT18	GO	D2				NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 524,45	R\$ 0,00	R\$ 2.555,38	R\$ 428,82	R\$ 3.508,65	R\$ 105.259,50
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 983,34	R\$ 0,00	R\$ 4.490,22	R\$ 428,82	R\$ 5.902,38	R\$ 177.071,40
87							NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 590,01	R\$ 0,00	R\$ 2.690,29	R\$ 428,82	R\$ 3.709,12	R\$ 111.273,60
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.048,91	R\$ 0,00	R\$ 5.110,76	R\$ 428,82	R\$ 6.588,49	R\$ 197.654,70
88							NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,01	R\$ 0,00	R\$ 2.987,10	R\$ 428,82	R\$ 4.595,93	R\$ 137.877,90
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,01	R\$ 0,00	R\$ 5.380,58	R\$ 428,82	R\$ 6.989,41	R\$ 209.682,30
89							NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.622,24	R\$ 0,00	R\$ 5.361,46	R\$ 857,64	R\$ 8.841,34	R\$ 265.240,20
								CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.360,03	R\$ 0,00	R\$ 5.974,19	R\$ 857,64	R\$ 9.191,86	R\$ 275.755,80
90							NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.277,80	R\$ 0,00	R\$ 7.897,71	R\$ 1.715,28	R\$ 12.890,79	R\$ 386.723,70
								CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.244,48	R\$ 0,00	R\$ 10.722,91	R\$ 1.715,28	R\$ 17.682,67	R\$ 530.480,10
91				TRT19	AL	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40
92							NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20
93							NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10
94							NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
								CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50
95							NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30
								CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80
96	TRT20	SE	D2				NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50
97							NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40
98							NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
								CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20
99							NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80
								CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40
100							NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90
								CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60

PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUNDANCIA	TIPO REDUNDANCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL		
							TECNOLOGIA	ROTEADOR									
								MARCA								MODELO	
101	TRT21	RN	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10	
102					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50	
103				NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40	
104				NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20	
105				NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80	
					CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40	
106				NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90	
					CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60	
107	TRT22	PI	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 928,21	R\$ 0,00	R\$ 4.238,49	R\$ 404,78	R\$ 5.571,48	R\$ 167.144,40	
				108	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,11	R\$ 0,00	R\$ 4.824,25	R\$ 404,78	R\$ 6.219,14	R\$ 186.574,20
				109	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 5.078,93	R\$ 404,78	R\$ 6.597,57	R\$ 197.927,10
				110	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 5.639,27	R\$ 809,56	R\$ 8.676,55	R\$ 260.296,50
				111	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 4.950,47	R\$ 0,00	R\$ 10.121,77	R\$ 1.619,12	R\$ 16.691,36	R\$ 500.740,80
112	TRT23	MT	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 998,16	R\$ 0,00	R\$ 4.557,89	R\$ 435,28	R\$ 5.991,33	R\$ 179.739,90	
				113	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 5.187,79	R\$ 435,28	R\$ 6.687,79	R\$ 200.633,70
				114	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 5.461,67	R\$ 435,28	R\$ 7.094,75	R\$ 212.842,50
				115	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 6.064,24	R\$ 870,57	R\$ 9.330,41	R\$ 279.912,30
				116	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.323,53	R\$ 0,00	R\$ 10.884,52	R\$ 1.741,13	R\$ 17.949,18	R\$ 538.475,40
117	TRT24	MS	D2	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10	
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 954,98	R\$ 0,00	R\$ 4.360,72	R\$ 416,45	R\$ 5.732,15	R\$ 171.964,50	
				118	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 4.963,37	R\$ 416,45	R\$ 6.398,48	R\$ 191.954,40
				119	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
						CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 5.225,41	R\$ 416,45	R\$ 6.787,84	R\$ 203.635,20
				120	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80
						CR	BC	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.291,97	R\$ 0,00	R\$ 5.801,90	R\$ 832,91	R\$ 8.926,78	R\$ 267.803,40
				121	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90
						CR	BC	O	CISCO	3825	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 10.413,67	R\$ 1.665,81	R\$ 17.172,72	R\$ 515.181,60
122	TST-C	DF	D1	NP-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 2.972,43	R\$ 809,56	R\$ 4.772,09	R\$ 143.162,70	
				123	NP-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.176,19	R\$ 809,56	R\$ 5.099,61	R\$ 152.988,30
				124	NP-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 3.634,63	R\$ 809,56	R\$ 6.671,91	R\$ 200.157,30
				125	NP-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 6.589,01	R\$ 1.619,12	R\$ 13.158,59	R\$ 394.757,70
				125	NP-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30
						CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.205,59	R\$ 3.238,24	R\$ 19.631,91	R\$ 588.957,30

PLANILHA 02 - BACKBONE PRINCIPAL

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUNDÂNCIA	TIPO REDUNDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	
							TECNOLOGIA	ROTEADOR								
								MARCA								MODELO

SIGLAS	
Redundância	Tecnologia
(SR - Sem Redundância)	S - Satélite
(CR - Com Redundância)	O - Outros
Tipo de Redundância	S/O - Satélite/Outros
(- - Sem Redundância)	
(BC - Balanceamento de carga)	
(PA/SP - Principal Ativo/Secundário Passivo)	

PLANILHA 03 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS NA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUNDÂNCIA	TIPO REDUNDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL			
							TECNOLOGIA	ROTEADOR										
								MARCA								MODELO		
1	TRT01	RJ	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20		
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 3.818,39	R\$ 870,56	R\$ 5.753,67	R\$ 172.610,10	
2					D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 4.037,50	R\$ 870,56	R\$ 6.105,86	R\$ 183.175,80
3					D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 4.530,49	R\$ 870,56	R\$ 7.796,65	R\$ 233.899,50
4			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.663,60	R\$ 0,00	R\$ 3.552,48	R\$ 435,28	R\$ 5.651,36	R\$ 169.540,80		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 5.269,96	R\$ 870,56	R\$ 9.467,72	R\$ 284.031,60		
5			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.323,52	R\$ 0,00	R\$ 7.707,51	R\$ 1.741,14	R\$ 14.772,17	R\$ 443.165,10		
6			D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10		
					CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.654,40	R\$ 0,00	R\$ 11.596,62	R\$ 3.482,26	R\$ 21.733,28	R\$ 651.998,40		
7	TRT02	SP	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50		
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10	
8					D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
9					D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
10			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80		
11			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10		
12			D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30		
					CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70		
13	TRT03	MG	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50		
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10	
14					D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
15					D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
16			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80		
17			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10		
18			D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30		
					CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70		
19	TRT04	RS	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 524,45	R\$ 0,00	R\$ 2.555,38	R\$ 428,82	R\$ 3.508,65	R\$ 105.259,50		
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.048,90	R\$ 0,00	R\$ 3.761,69	R\$ 857,64	R\$ 5.668,23	R\$ 170.046,90	
20					D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 590,01	R\$ 0,00	R\$ 2.690,29	R\$ 428,82	R\$ 3.709,12	R\$ 111.273,60
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,02	R\$ 0,00	R\$ 3.977,55	R\$ 857,64	R\$ 6.015,21	R\$ 180.456,30
21					D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,01	R\$ 0,00	R\$ 2.987,10	R\$ 428,82	R\$ 4.595,93	R\$ 137.877,90
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.360,02	R\$ 0,00	R\$ 4.483,22	R\$ 857,64	R\$ 7.690,88	R\$ 230.426,40
22			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.638,90	R\$ 0,00	R\$ 3.499,73	R\$ 428,82	R\$ 5.567,45	R\$ 167.023,50		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.277,80	R\$ 0,00	R\$ 5.191,71	R\$ 857,64	R\$ 9.327,15	R\$ 279.814,50		
23			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.622,24	R\$ 0,00	R\$ 5.361,46	R\$ 857,64	R\$ 8.841,34	R\$ 265.240,20		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.244,48	R\$ 0,00	R\$ 7.593,07	R\$ 1.715,28	R\$ 14.552,83	R\$ 436.594,90		
24			D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.277,80	R\$ 0,00	R\$ 7.897,71	R\$ 1.715,28	R\$ 12.890,79	R\$ 386.723,70		
					CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.555,60	R\$ 0,00	R\$ 11.424,44	R\$ 3.430,56	R\$ 21.410,60	R\$ 642.318,00		
25	TRT05	BA	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10		
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10	
26					D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60
27					D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
							CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10
28			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10		
29			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80		
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50		
30			D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
					CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90		

PLANILHA 03 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS NA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUÇÃO	TIPO REDUÇÃO	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	
							TECNOLOGIA	ROTEADOR								
								MARCA								MODELO
31	TRT06	PE	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 516,78	R\$ 0,00	R\$ 2.518,00	R\$ 422,55	R\$ 3.457,33	R\$ 103.719,90
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.033,56	R\$ 0,00	R\$ 3.706,66	R\$ 845,10	R\$ 5.585,32	R\$ 167.559,60
32			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 581,38	R\$ 0,00	R\$ 2.650,93	R\$ 422,55	R\$ 3.654,86	R\$ 109.645,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.162,76	R\$ 0,00	R\$ 3.919,36	R\$ 845,10	R\$ 5.927,22	R\$ 177.816,60
33			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.162,75	R\$ 0,00	R\$ 2.943,39	R\$ 422,55	R\$ 4.528,69	R\$ 135.860,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.325,50	R\$ 0,00	R\$ 4.397,92	R\$ 845,10	R\$ 7.568,52	R\$ 227.055,60
34			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.614,92	R\$ 0,00	R\$ 3.448,53	R\$ 422,55	R\$ 5.486,00	R\$ 164.580,00
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.229,84	R\$ 0,00	R\$ 5.115,76	R\$ 845,10	R\$ 9.190,70	R\$ 275.721,00
35			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.583,88	R\$ 0,00	R\$ 5.283,01	R\$ 845,09	R\$ 8.711,98	R\$ 261.359,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.167,76	R\$ 0,00	R\$ 7.481,98	R\$ 1.690,18	R\$ 14.339,92	R\$ 430.197,60
36	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.229,85	R\$ 0,00	R\$ 7.782,17	R\$ 1.690,18	R\$ 12.702,20	R\$ 381.066,00		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.459,70	R\$ 0,00	R\$ 11.257,29	R\$ 3.380,36	R\$ 21.097,35	R\$ 632.920,50		
37	TRT07	CE	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10
38			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60
39			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10
40			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10
41			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 5.586,36	R\$ 257.590,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50
42	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90		
43	TRT08	PA	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 3.818,39	R\$ 870,56	R\$ 5.753,67	R\$ 172.610,10
44			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 4.037,50	R\$ 870,56	R\$ 6.105,86	R\$ 183.175,80
45			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 4.530,49	R\$ 870,56	R\$ 7.796,65	R\$ 233.899,50
46			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.663,60	R\$ 0,00	R\$ 3.552,48	R\$ 435,28	R\$ 5.651,36	R\$ 169.540,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 5.269,96	R\$ 870,56	R\$ 9.467,72	R\$ 284.031,60
47			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.323,52	R\$ 0,00	R\$ 7.707,51	R\$ 1.741,14	R\$ 14.772,17	R\$ 443.165,10
48	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.654,40	R\$ 0,00	R\$ 11.596,62	R\$ 3.482,26	R\$ 21.733,28	R\$ 651.998,40		
49	TRT09	PR	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10
50			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60
51			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10
52			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10
53			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 5.586,36	R\$ 257.590,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50
54	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90		
55	TRT10	DF	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10
56			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
57			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
58			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.647,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80
59			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10
60	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70		

PLANILHA 03 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS NA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUÇÃO	TIPO REDUÇÃO	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL		
							TECNOLOGIA	ROTEADOR									
								MARCA								MODELO	
61	TRT11	AM	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10	
			62	D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
			63	D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
			64	D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80
			65	D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10
66	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30			
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70			
67	TRT12	SC	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10	
			68	D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
			69	D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
			70	D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80
			71	D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10
72	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30			
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70			
73	TRT13	PB	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 3.818,39	R\$ 870,56	R\$ 5.753,67	R\$ 172.610,10	
			74	D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 4.037,50	R\$ 870,56	R\$ 6.105,86	R\$ 183.175,80
			75	D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 4.530,49	R\$ 870,56	R\$ 7.796,65	R\$ 233.899,50
			76	D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.663,60	R\$ 0,00	R\$ 3.552,48	R\$ 435,28	R\$ 5.651,36	R\$ 169.540,80
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 5.269,96	R\$ 870,56	R\$ 9.467,72	R\$ 284.031,60
			77	D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70
						CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.323,52	R\$ 0,00	R\$ 7.707,51	R\$ 1.741,14	R\$ 14.772,17	R\$ 443.165,10
78	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10			
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.654,40	R\$ 0,00	R\$ 11.596,62	R\$ 3.482,26	R\$ 21.733,28	R\$ 651.998,40			
79	TRT14	RO	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 575,75	R\$ 0,00	R\$ 2.805,30	R\$ 470,76	R\$ 3.851,81	R\$ 115.554,30	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.151,50	R\$ 0,00	R\$ 4.129,58	R\$ 941,52	R\$ 6.222,60	R\$ 186.678,00	
			80	D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 647,71	R\$ 0,00	R\$ 2.953,40	R\$ 470,76	R\$ 4.071,87	R\$ 122.156,10
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.295,42	R\$ 0,00	R\$ 4.386,55	R\$ 941,52	R\$ 6.603,49	R\$ 198.104,70
			81	D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.295,42	R\$ 0,00	R\$ 3.279,23	R\$ 470,76	R\$ 5.045,41	R\$ 151.362,30
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.590,84	R\$ 0,00	R\$ 4.899,72	R\$ 941,52	R\$ 8.432,08	R\$ 252.962,40
			82	D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.799,19	R\$ 0,00	R\$ 3.842,00	R\$ 470,76	R\$ 6.111,95	R\$ 183.358,50
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.598,38	R\$ 0,00	R\$ 5.689,46	R\$ 941,52	R\$ 10.239,36	R\$ 307.180,80
			83	D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.878,70	R\$ 0,00	R\$ 5.885,80	R\$ 941,52	R\$ 9.706,02	R\$ 291.180,60
						CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.757,40	R\$ 0,00	R\$ 8.335,66	R\$ 1.883,04	R\$ 15.976,10	R\$ 479.283,00
84	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.598,37	R\$ 0,00	R\$ 8.670,11	R\$ 1.883,03	R\$ 14.151,51	R\$ 424.545,30			
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 7.196,74	R\$ 0,00	R\$ 12.541,74	R\$ 3.766,06	R\$ 23.504,54	R\$ 705.136,20			
85	TRT15	SP	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10	
			86	D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
			87	D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
			88	D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80
			89	D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
						CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10
90	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30			
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70			

PLANILHA 03 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS NA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUÇÃO	TIPO REDUÇÃO	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL		
							TECNOLOGIA	ROTEADOR									
								MARCA								MODELO	
91	TRT16	MA	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10	
92			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60	
93			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10	
94			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10	
95			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 6.586,36	R\$ 257.590,80	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50	
96		D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
				CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90		
97		TRT17	ES	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50
						CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10
D4/D3				NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40	
D3/D2				NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40	
			CR		PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70		
D3/D2			NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90		
				CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80		
D2	NR-8		SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10			
D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30				
		CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70				
103	TRT18	GO	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 524,45	R\$ 0,00	R\$ 2.555,38	R\$ 428,82	R\$ 3.508,65	R\$ 105.259,50	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.048,90	R\$ 0,00	R\$ 3.761,69	R\$ 857,64	R\$ 5.668,23	R\$ 170.046,90	
D4/D3			NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 590,01	R\$ 0,00	R\$ 2.690,29	R\$ 428,82	R\$ 3.709,12	R\$ 111.273,60		
				CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,02	R\$ 0,00	R\$ 3.977,55	R\$ 857,64	R\$ 6.015,21	R\$ 180.456,30		
D3/D2			NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.180,01	R\$ 0,00	R\$ 2.987,10	R\$ 428,82	R\$ 4.595,93	R\$ 137.877,90		
		CR		PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.360,02	R\$ 0,00	R\$ 4.463,22	R\$ 857,64	R\$ 7.680,88	R\$ 230.426,40			
D3/D2		NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.638,90	R\$ 0,00	R\$ 3.499,73	R\$ 428,82	R\$ 5.567,45	R\$ 167.023,50			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.277,80	R\$ 0,00	R\$ 5.191,71	R\$ 857,64	R\$ 9.327,15	R\$ 279.814,50			
D2		NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.622,24	R\$ 0,00	R\$ 5.361,46	R\$ 857,64	R\$ 8.841,34	R\$ 265.240,20			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.244,48	R\$ 0,00	R\$ 7.593,07	R\$ 1.715,28	R\$ 14.552,83	R\$ 436.584,90			
D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.277,80	R\$ 0,00	R\$ 7.897,71	R\$ 1.715,28	R\$ 12.890,79	R\$ 386.723,70				
		CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.555,60	R\$ 0,00	R\$ 11.424,44	R\$ 3.430,56	R\$ 21.410,60	R\$ 642.318,00				
109	TRT19	AL	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10	
D4/D3			NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40		
				CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40		
D3/D2			NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40		
		CR		PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70			
D3/D2		NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80			
D2		NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10			
D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30				
		CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70				
115	TRT20	SE	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10	
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10	
D4/D3			NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20		
				CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60		
D3/D2			NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40		
		CR		PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10			
D3/D2		NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10			
D2		NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 6.586,36	R\$ 257.590,80			
			CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50			
D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90				
		CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90				

PLANILHA 03 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS NA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLAÇE	REDUNDÂNCIA	TIPO REDUNDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	
							TECNOLOGIA	ROTEADOR								
								MARCA								MODELO
121	TRT21	RN	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10
122			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60
123			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10
124			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10
125			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50
126	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90		
127	TRT22	PI	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 495,05	R\$ 0,00	R\$ 2.412,12	R\$ 404,78	R\$ 3.311,95	R\$ 99.358,50
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 990,10	R\$ 0,00	R\$ 3.550,81	R\$ 809,56	R\$ 5.350,47	R\$ 160.514,10
128			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 556,93	R\$ 0,00	R\$ 2.539,47	R\$ 404,78	R\$ 3.501,18	R\$ 105.035,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 3.754,56	R\$ 809,56	R\$ 5.677,98	R\$ 170.339,40
129			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.113,86	R\$ 0,00	R\$ 2.819,64	R\$ 404,78	R\$ 4.338,28	R\$ 130.148,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.227,72	R\$ 0,00	R\$ 4.213,01	R\$ 809,56	R\$ 7.250,29	R\$ 217.508,70
130			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.547,02	R\$ 0,00	R\$ 3.303,53	R\$ 404,78	R\$ 5.255,33	R\$ 157.659,90
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 4.900,66	R\$ 809,56	R\$ 8.804,26	R\$ 264.127,80
131			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.475,23	R\$ 0,00	R\$ 5.060,88	R\$ 809,56	R\$ 8.345,67	R\$ 250.370,10
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 4.950,46	R\$ 0,00	R\$ 7.167,39	R\$ 1.619,12	R\$ 13.736,97	R\$ 412.109,10
132	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.094,04	R\$ 0,00	R\$ 7.454,95	R\$ 1.619,12	R\$ 12.168,11	R\$ 365.043,30		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.188,08	R\$ 0,00	R\$ 10.783,97	R\$ 3.238,24	R\$ 20.210,29	R\$ 606.308,70		
133	TRT23	MT	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 532,36	R\$ 0,00	R\$ 2.593,90	R\$ 435,28	R\$ 3.561,54	R\$ 106.846,20
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.064,72	R\$ 0,00	R\$ 3.818,39	R\$ 870,56	R\$ 5.753,67	R\$ 172.610,10
134			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 598,90	R\$ 0,00	R\$ 2.730,84	R\$ 435,28	R\$ 3.765,02	R\$ 112.950,60
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 4.037,50	R\$ 870,56	R\$ 6.105,86	R\$ 183.175,80
135			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.197,80	R\$ 0,00	R\$ 3.032,12	R\$ 435,28	R\$ 4.665,20	R\$ 139.956,00
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.395,60	R\$ 0,00	R\$ 4.530,49	R\$ 870,56	R\$ 7.796,65	R\$ 233.899,50
136			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.663,60	R\$ 0,00	R\$ 3.552,48	R\$ 435,28	R\$ 5.651,36	R\$ 169.540,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 5.269,96	R\$ 870,56	R\$ 9.467,72	R\$ 284.031,60
137			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.661,76	R\$ 0,00	R\$ 5.442,26	R\$ 870,57	R\$ 8.974,59	R\$ 269.237,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.323,52	R\$ 0,00	R\$ 7.707,51	R\$ 1.741,14	R\$ 14.772,17	R\$ 443.165,10
138	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.327,20	R\$ 0,00	R\$ 8.016,74	R\$ 1.741,13	R\$ 13.085,07	R\$ 392.552,10		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.654,40	R\$ 0,00	R\$ 11.596,62	R\$ 3.482,26	R\$ 21.733,28	R\$ 651.998,40		
139	TRT24	MS	D4	NR-4	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 509,33	R\$ 0,00	R\$ 2.481,69	R\$ 416,45	R\$ 3.407,47	R\$ 102.224,10
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.018,66	R\$ 0,00	R\$ 3.653,21	R\$ 832,90	R\$ 5.504,77	R\$ 165.143,10
140			D4/D3	NR-5	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 572,99	R\$ 0,00	R\$ 2.612,70	R\$ 416,45	R\$ 3.602,14	R\$ 108.064,20
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 3.862,84	R\$ 832,90	R\$ 5.841,72	R\$ 175.251,60
141			D3/D2	NR-6	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.145,98	R\$ 0,00	R\$ 2.900,95	R\$ 416,45	R\$ 4.463,38	R\$ 133.901,40
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 2.291,96	R\$ 0,00	R\$ 4.334,51	R\$ 832,90	R\$ 7.459,37	R\$ 223.781,10
142			D3/D2	NR-7	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 1.591,64	R\$ 0,00	R\$ 3.398,80	R\$ 416,45	R\$ 5.406,89	R\$ 162.206,70
					CR	PA/SP	O	CISCO	2801	30	R\$ 3.183,28	R\$ 0,00	R\$ 5.041,99	R\$ 832,90	R\$ 9.058,17	R\$ 271.745,10
143			D2	NR-8	SR	-	O	CISCO	2811	30	R\$ 2.546,62	R\$ 0,00	R\$ 5.206,83	R\$ 832,91	R\$ 8.586,36	R\$ 257.590,80
					CR	PA/SP	O	CISCO	2811	30	R\$ 5.093,24	R\$ 0,00	R\$ 7.374,09	R\$ 1.665,82	R\$ 14.133,15	R\$ 423.994,50
144	D2	NR-10	SR	-	O	CISCO	3825	30	R\$ 3.183,27	R\$ 0,00	R\$ 7.669,95	R\$ 1.665,81	R\$ 12.519,03	R\$ 375.570,90		
			CR	PA/SP	O	CISCO	3825	30	R\$ 6.366,54	R\$ 0,00	R\$ 11.094,97	R\$ 3.331,62	R\$ 20.793,13	R\$ 623.793,90		

SIGLAS	
Redundância	Tecnologia
(SR - Sem Redundância)	S - Satélite
(CR - Com Redundância)	O - Outros
Tipo de Redundância	S/O - Satélite/Outros
(- - Sem Redundância)	
(BC - Balanceamento de carga)	
(PA/SP - Principal Ativo/Secundário Passivo)	

PLANILHA 04 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS FORA DA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUDÂNCIA	TIPO REDUDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	
							TECNOLOGIA	ROTEADOR								
								MARCA								MODELO
1	TRT01	RJ	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 332,72	R\$ 0,00	R\$ 895,84	R\$ 435,28	R\$ 1.663,84	R\$ 49.915,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 703,33	R\$ 0,00	R\$ 2.161,06	R\$ 745,23	R\$ 3.609,62	R\$ 108.288,60
2	TRT01	RJ	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 432,54	R\$ 0,00	R\$ 1.312,13	R\$ 435,28	R\$ 2.179,95	R\$ 65.398,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 914,34	R\$ 0,00	R\$ 2.842,97	R\$ 745,23	R\$ 4.502,54	R\$ 135.076,20
3	TRT01	RJ	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 499,08	R\$ 0,00	R\$ 2.278,94	R\$ 435,28	R\$ 3.213,30	R\$ 96.399,00
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 2.624,27	R\$ 435,28	R\$ 3.924,63	R\$ 117.738,90
4	TRT02	SP	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
5	TRT02	SP	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
6	TRT02	SP	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
7	TRT03	MG	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
8	TRT03	MG	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
9	TRT03	MG	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
10	TRT04	RS	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 327,78	R\$ 0,00	R\$ 882,54	R\$ 428,82	R\$ 1.639,14	R\$ 49.174,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 692,89	R\$ 0,00	R\$ 2.128,97	R\$ 734,17	R\$ 3.556,03	R\$ 106.680,90
11	TRT04	RS	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 426,12	R\$ 0,00	R\$ 1.292,65	R\$ 428,82	R\$ 2.147,59	R\$ 64.427,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 900,76	R\$ 0,00	R\$ 2.800,76	R\$ 734,17	R\$ 4.435,69	R\$ 133.070,70
12	TRT04	RS	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 491,67	R\$ 0,00	R\$ 2.245,11	R\$ 428,82	R\$ 3.165,60	R\$ 94.968,00
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 852,23	R\$ 0,00	R\$ 2.585,30	R\$ 428,82	R\$ 3.866,35	R\$ 115.990,50
13	TRT05	BA	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 857,09	R\$ 416,45	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
14	TRT05	BA	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
15	TRT05	BA	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50
16	TRT06	PE	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 322,98	R\$ 0,00	R\$ 869,63	R\$ 422,55	R\$ 1.615,16	R\$ 48.454,80
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 682,75	R\$ 0,00	R\$ 2.097,83	R\$ 723,43	R\$ 3.504,01	R\$ 105.120,30
17	TRT06	PE	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 419,88	R\$ 0,00	R\$ 1.273,74	R\$ 422,55	R\$ 2.116,17	R\$ 63.485,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 887,58	R\$ 0,00	R\$ 2.759,79	R\$ 723,43	R\$ 4.370,80	R\$ 131.124,00
18	TRT06	PE	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 484,48	R\$ 0,00	R\$ 2.212,26	R\$ 422,55	R\$ 3.119,29	R\$ 93.578,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 839,77	R\$ 0,00	R\$ 2.547,48	R\$ 422,55	R\$ 3.809,80	R\$ 114.294,00
19	TRT07	CE	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 857,09	R\$ 416,45	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
20	TRT07	CE	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
21	TRT07	CE	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50
22	TRT08	PA	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 332,72	R\$ 0,00	R\$ 895,84	R\$ 435,28	R\$ 1.663,84	R\$ 49.915,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 703,33	R\$ 0,00	R\$ 2.161,06	R\$ 745,23	R\$ 3.609,62	R\$ 108.288,60
23	TRT08	PA	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 432,54	R\$ 0,00	R\$ 1.312,13	R\$ 435,28	R\$ 2.179,95	R\$ 65.398,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 914,34	R\$ 0,00	R\$ 2.842,97	R\$ 745,23	R\$ 4.502,54	R\$ 135.076,20
24	TRT08	PA	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 499,08	R\$ 0,00	R\$ 2.278,94	R\$ 435,28	R\$ 3.213,30	R\$ 96.399,00
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 2.624,27	R\$ 435,28	R\$ 3.924,63	R\$ 117.738,90

PLANILHA 04 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS FORA DA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUDÂNCIA	TIPO REDUDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	
							TECNOLOGIA	ROTEADOR								
								MARCA								MODELO
25	TRT09	PR	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10		
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
26	TRT09	PR	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
27			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50
28	TRT10	DF	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
29	TRT10	DF	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
30			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
31	TRT11	AM	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
32	TRT11	AM	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
33			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
34	TRT12	SC	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
35	TRT12	SC	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
36			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
37	TRT13	PB	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 332,72	R\$ 0,00	R\$ 895,84	R\$ 435,28	R\$ 1.663,84	R\$ 49.915,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 703,33	R\$ 0,00	R\$ 2.161,06	R\$ 745,23	R\$ 3.609,62	R\$ 108.288,60
38	TRT13	PB	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 432,54	R\$ 0,00	R\$ 1.312,13	R\$ 435,28	R\$ 2.179,95	R\$ 65.398,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 914,34	R\$ 0,00	R\$ 2.842,97	R\$ 745,23	R\$ 4.502,54	R\$ 135.076,20
39			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 499,08	R\$ 0,00	R\$ 2.278,94	R\$ 435,28	R\$ 3.213,30	R\$ 96.399,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 2.624,27	R\$ 435,28	R\$ 3.924,63	R\$ 117.738,90
40	TRT14	RO	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 359,84	R\$ 0,00	R\$ 968,85	R\$ 470,76	R\$ 1.799,45	R\$ 53.983,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 780,66	R\$ 0,00	R\$ 2.337,18	R\$ 805,97	R\$ 3.903,81	R\$ 117.114,30
41	TRT14	RO	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 467,79	R\$ 0,00	R\$ 1.419,07	R\$ 470,76	R\$ 2.357,62	R\$ 70.728,60
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 988,85	R\$ 0,00	R\$ 3.074,67	R\$ 805,97	R\$ 4.869,49	R\$ 146.084,70
42			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 539,76	R\$ 0,00	R\$ 2.464,68	R\$ 470,76	R\$ 3.475,20	R\$ 104.256,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 935,58	R\$ 0,00	R\$ 2.838,14	R\$ 470,76	R\$ 4.244,48	R\$ 127.334,40
43	TRT15	SP	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
44	TRT15	SP	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
45			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
46	TRT16	MA	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 857,09	R\$ 416,45	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
47	TRT16	MA	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
48			D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50

PLANILHA 04 - BACKBONES REGIONAIS - NÓS FORA DA SEDE

ID	TRIBUNAL	UF	DISPONIBILIDADE	TIPO DO ENLACE	REDUNDÂNCIA	TIPO REDUNDÂNCIA	ÚLTIMA MILHA		DURAÇÃO (MESES)	ACESSO	BANDA	PORTA	ROTEADOR	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	
							TECNOLOGIA	ROTEADOR								
								MARCA								MODELO
49	TRT17	ES	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
50	TRT17	ES	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
51	TRT17	ES	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
52	TRT18	GO	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 327,78	R\$ 0,00	R\$ 882,54	R\$ 428,82	R\$ 1.639,14	R\$ 49.174,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 692,89	R\$ 0,00	R\$ 2.128,97	R\$ 734,17	R\$ 3.556,03	R\$ 106.680,90
53	TRT18	GO	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 426,12	R\$ 0,00	R\$ 1.292,65	R\$ 428,82	R\$ 2.147,59	R\$ 64.427,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 900,76	R\$ 0,00	R\$ 2.800,76	R\$ 734,17	R\$ 4.435,69	R\$ 133.070,70
54	TRT18	GO	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 491,67	R\$ 0,00	R\$ 2.245,11	R\$ 428,82	R\$ 3.165,60	R\$ 94.968,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 852,23	R\$ 0,00	R\$ 2.585,30	R\$ 428,82	R\$ 3.866,35	R\$ 115.990,50
55	TRT19	AL	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
56	TRT19	AL	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
57	TRT19	AL	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
58	TRT20	SE	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 857,09	R\$ 416,45	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
59	TRT20	SE	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
60	TRT20	SE	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50
61	TRT21	RN	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 857,09	R\$ 416,45	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
62	TRT21	RN	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
63	TRT21	RN	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50
64	TRT22	PI	D4	NR-1	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 309,40	R\$ 0,00	R\$ 833,06	R\$ 404,78	R\$ 1.547,24	R\$ 46.417,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 654,04	R\$ 0,00	R\$ 2.009,62	R\$ 693,01	R\$ 3.356,67	R\$ 100.700,10
65	TRT22	PI	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 1.220,18	R\$ 404,78	R\$ 2.027,19	R\$ 60.815,70
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 850,26	R\$ 0,00	R\$ 2.643,74	R\$ 693,01	R\$ 4.187,01	R\$ 125.610,30
66	TRT22	PI	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 464,11	R\$ 0,00	R\$ 2.119,24	R\$ 404,78	R\$ 2.988,13	R\$ 89.643,90
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 804,46	R\$ 0,00	R\$ 2.440,36	R\$ 404,78	R\$ 3.649,60	R\$ 109.488,00
67	TRT23	MT	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 332,72	R\$ 0,00	R\$ 895,84	R\$ 435,28	R\$ 1.663,84	R\$ 49.915,20
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 703,33	R\$ 0,00	R\$ 2.161,06	R\$ 745,23	R\$ 3.609,62	R\$ 108.288,60
68	TRT23	MT	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 432,54	R\$ 0,00	R\$ 1.312,13	R\$ 435,28	R\$ 2.179,95	R\$ 65.396,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 914,34	R\$ 0,00	R\$ 2.842,97	R\$ 745,23	R\$ 4.502,54	R\$ 135.076,20
69	TRT23	MT	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 499,08	R\$ 0,00	R\$ 2.278,94	R\$ 435,28	R\$ 3.213,30	R\$ 96.399,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 2.624,27	R\$ 435,28	R\$ 3.924,63	R\$ 117.738,90
70	TRT24	MS	D4	NR-1	SR	-	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 318,33	R\$ 0,00	R\$ 857,09	R\$ 416,45	R\$ 1.591,87	R\$ 47.756,10
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 672,91	R\$ 0,00	R\$ 2.067,58	R\$ 712,99	R\$ 3.453,48	R\$ 103.604,40
71	TRT24	MS	D4/D3	NR-2	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255,37	R\$ 416,45	R\$ 2.085,65	R\$ 62.569,50
					CR	BC	S/O	CISCO	2801	30	R\$ 874,79	R\$ 0,00	R\$ 2.719,99	R\$ 712,99	R\$ 4.307,77	R\$ 129.233,10
72	TRT24	MS	D3/D2	NR-3	SR	-	O	CISCO	2801	30	R\$ 477,49	R\$ 0,00	R\$ 2.180,36	R\$ 416,45	R\$ 3.074,30	R\$ 92.229,00
					CR	BC	O	CISCO	2801	30	R\$ 827,66	R\$ 0,00	R\$ 2.510,74	R\$ 416,45	R\$ 3.754,85	R\$ 112.645,50

SIGLAS	
Redundância	Tecnologia
(SR - Sem Redundância)	S - Satélite
(CR - Com Redundância)	O - Outros
Tipo de Redundância	S/O - Satélite/Outros
(- - Sem Redundância)	
(BC - Balanceamento de carga)	
(PA/SP - Principal Ativo/Secundário Passivo)	

PLANILHA 05 - TREINAMENTO

TREINAMENTO	DESCRIÇÃO	QDE	Preço Unit. COM IMPOSTOS (R\$)	Preço Total COM IMPOSTOS (R\$)
1	Serviço VPN IP/MPLS e topologia da rede (mínimo de 16 horas)	3	R\$ 127.891,00	R\$ 383.673,00
2	Operação da solução de gerência de rede e serviços (mínimo de 32 horas)	3	R\$ 38.000,00	R\$ 114.000,00
3	Um módulo para cada tecnologia de acesso e backbone utilizado no provimento dos serviços - MPLS, Interligação dos PABXs, Telefonia IP e outras (mínimo de 40 horas total)	3	R\$ 219.580,00	R\$ 658.740,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.156.413,00

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

INTERNET TST			
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)
CENTRO-OESTE	DF	8192	R\$ 15.374,00

BACKBONE PRINCIPAL				
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	
CENTRO-OESTE	DF	1024	R\$ 5.571,48	
		2048	R\$ 6.219,14	
		4096	R\$ 6.597,57	
		8192	R\$ 8.676,55	
		16384	R\$ 16.691,36	
	DF Total			
	GO	1024	R\$ 5.902,38	
		2048	R\$ 6.588,49	
		4096	R\$ 6.989,41	
		8192	R\$ 9.191,86	
		16384	R\$ 17.682,67	
	GO Total			
	MS	1024	R\$ 5.732,15	
		2048	R\$ 6.398,48	
		4096	R\$ 6.787,84	
		8192	R\$ 8.926,78	
		16384	R\$ 17.172,72	
	MS Total			
	MT	1024	R\$ 5.991,33	
		2048	R\$ 6.687,79	
4096		R\$ 7.094,75		
8192		R\$ 9.330,41		
16384		R\$ 17.949,18		
MT Total				
NORDESTE	AL	1024	R\$ 5.571,48	
		2048	R\$ 6.219,14	
		4096	R\$ 6.597,57	
		8192	R\$ 8.676,55	
		16384	R\$ 16.691,36	
	AL Total			
	BA	1024	R\$ 5.732,15	
		2048	R\$ 6.398,48	
		4096	R\$ 6.787,84	
		8192	R\$ 8.926,78	
		16384	R\$ 17.172,72	
	BA Total			
	CE	1024	R\$ 5.732,15	
		2048	R\$ 6.398,48	
		4096	R\$ 6.787,84	
		8192	R\$ 8.926,78	
		16384	R\$ 17.172,72	
	CE Total			
	MA	1024	R\$ 5.732,15	
		2048	R\$ 6.398,48	
4096		R\$ 6.787,84		
8192		R\$ 8.926,78		
16384		R\$ 17.172,72		
MA Total				

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

	PB	1024 R\$	5.991,33
		2048 R\$	6.687,79
		4096 R\$	7.094,75
		8192 R\$	9.330,41
		16384 R\$	17.949,18
	PB Total		
	PE	1024 R\$	5.816,02
		2048 R\$	6.492,10
		4096 R\$	6.887,16
		8192 R\$	9.057,38
		16384 R\$	17.423,96
	PE Total		
	PI	1024 R\$	5.571,48
		2048 R\$	6.219,14
		4096 R\$	6.597,57
		8192 R\$	8.676,55
		16384 R\$	16.691,36
	PI Total		
	RN	1024 R\$	5.732,15
		2048 R\$	6.398,48
		4096 R\$	6.787,84
		8192 R\$	8.926,78
		16384 R\$	17.172,72
	RN Total		
	SE	1024 R\$	5.732,15
		2048 R\$	6.398,48
		4096 R\$	6.787,84
		8192 R\$	8.926,78
		16384 R\$	17.172,72
	SE Total		
NORTE	AM	1024 R\$	5.571,48
		2048 R\$	6.219,14
		4096 R\$	6.597,57
		8192 R\$	8.676,55
		16384 R\$	16.691,36
	AM Total		
	PA	1024 R\$	5.991,33
		2048 R\$	6.687,79
		4096 R\$	7.094,75
		8192 R\$	9.330,41
		16384 R\$	17.949,18
	PA Total		
	RO	1024 R\$	6.479,63
		2048 R\$	7.232,84
		4096 R\$	7.672,98
		8192 R\$	10.090,83
		16384 R\$	19.412,03
	RO Total		
SUL	PR	1024 R\$	5.732,15
		2048 R\$	6.398,48
		4096 R\$	6.787,84
		8192 R\$	8.926,78
		16384 R\$	17.172,72
	PR Total		

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

	RS	1024 R\$	5.902,38
		2048 R\$	6.588,49
		4096 R\$	6.989,41
		8192 R\$	9.191,86
		16384 R\$	17.682,67
	RS Total		
	SC	1024 R\$	5.571,48
		2048 R\$	6.219,14
		4096 R\$	6.597,57
		8192 R\$	8.676,55
		16384 R\$	16.691,36
	SC Total		
SUDESTE	ES	1024 R\$	5.571,48
		2048 R\$	6.219,14
		4096 R\$	6.597,57
		8192 R\$	8.676,55
		16384 R\$	16.691,36
	ES Total		
	MG	1024 R\$	5.571,48
		2048 R\$	6.219,14
		4096 R\$	6.597,57
		8192 R\$	8.676,55
		16384 R\$	16.691,36
	MG Total		
	RJ	1024 R\$	5.991,33
		2048 R\$	6.687,79
		4096 R\$	7.094,75
		8192 R\$	9.330,41
		16384 R\$	17.949,18
	RJ Total		
	SP	1024 R\$	5.571,48
		2048 R\$	6.219,14
		4096 R\$	6.597,57
		8192 R\$	8.676,55
		16384 R\$	16.691,36
	SP Total		
CENTRO-OESTE	TST	1024 R\$	4.772,09
		2048 R\$	5.099,61
		4096 R\$	6.671,91
		8192 R\$	13.158,59
		16384 R\$	19.631,91
	TST Total		

BACKBONE REGIONAL

Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)
CENTRO-OESTE	DF	128 R\$	1.547,24
		256 R\$	2.027,19
		512 R\$	2.988,13
		1024 R\$	5.350,47
		2048 R\$	5.677,98
		4096 R\$	7.250,29
		6144 R\$	8.804,26
		8192 R\$	13.736,97
		16384 R\$	20.210,29

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

GO	128 R\$	1.639,14
	256 R\$	2.147,59
	512 R\$	3.165,60
	1024 R\$	5.668,23
	2048 R\$	6.015,21
	4096 R\$	7.680,88
	6144 R\$	9.327,15
	8192 R\$	14.552,83
	16384 R\$	21.410,60

MS	128 R\$	1.591,87
	256 R\$	2.085,65
	512 R\$	3.074,30
	1024 R\$	5.504,77
	2048 R\$	5.841,72
	4096 R\$	7.459,37
	6144 R\$	9.058,17
	8192 R\$	14.133,15
	16384 R\$	20.793,13

MT	128 R\$	1.663,84
	256 R\$	2.179,95
	512 R\$	3.213,30
	1024 R\$	5.753,67
	2048 R\$	6.105,86
	4096 R\$	7.796,65
	6144 R\$	9.467,72
	8192 R\$	14.772,17
	16384 R\$	21.733,28

TO	128 R\$	1.547,24
	256 R\$	2.027,19
	512 R\$	2.988,13
	1024 R\$	5.350,47
	2048 R\$	5.677,98
	4096 R\$	7.250,29
	6144 R\$	8.804,26
	8192 R\$	13.736,97
	16384 R\$	20.210,29

NORDESTE	AL	128 R\$	1.547,24
		256 R\$	2.027,19
		512 R\$	2.988,13
		1024 R\$	5.350,47
		2048 R\$	5.677,98
		4096 R\$	7.250,29
		6144 R\$	8.804,26
		8192 R\$	13.736,97
		16384 R\$	20.210,29

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

BA	128	R\$	1.591,87
	256	R\$	2.085,65
	512	R\$	3.074,30
	1024	R\$	5.504,77
	2048	R\$	5.841,72
	4096	R\$	7.459,37
	6144	R\$	9.058,17
	8192	R\$	14.133,15
	16384	R\$	20.793,13
CE	128	R\$	1.591,87
	256	R\$	2.085,65
	512	R\$	3.074,30
	1024	R\$	5.504,77
	2048	R\$	5.841,72
	4096	R\$	7.459,37
	6144	R\$	9.058,17
	8192	R\$	14.133,15
	16384	R\$	20.793,13
MA	128	R\$	1.591,87
	256	R\$	2.085,65
	512	R\$	3.074,30
	1024	R\$	5.504,77
	2048	R\$	5.841,72
	4096	R\$	7.459,37
	6144	R\$	9.058,17
	8192	R\$	14.133,15
	16384	R\$	20.793,13
PB	128	R\$	1.663,84
	256	R\$	2.179,95
	512	R\$	3.213,30
	1024	R\$	5.753,67
	2048	R\$	6.105,86
	4096	R\$	7.796,65
	6144	R\$	9.467,72
	8192	R\$	14.772,17
	16384	R\$	21.733,28
PE	128	R\$	1.615,16
	256	R\$	2.116,17
	512	R\$	3.119,29
	1024	R\$	5.585,32
	2048	R\$	5.927,22
	4096	R\$	7.568,52
	6144	R\$	9.190,70
	8192	R\$	14.339,92
	16384	R\$	21.097,35

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

PI	128	R\$	1.547,24
	256	R\$	2.027,19
	512	R\$	2.988,13
	1024	R\$	5.350,47
	2048	R\$	5.677,98
	4096	R\$	7.250,29
	6144	R\$	8.804,26
	8192	R\$	13.736,97
	16384	R\$	20.210,29

RN	128	R\$	1.591,87
	256	R\$	2.085,65
	512	R\$	3.074,30
	1024	R\$	5.504,77
	2048	R\$	5.841,72
	4096	R\$	7.459,37
	6144	R\$	9.058,17
	8192	R\$	14.133,15
	16384	R\$	20.793,13

SE	128	R\$	1.591,87
	256	R\$	2.085,65
	512	R\$	3.074,30
	1024	R\$	5.504,77
	2048	R\$	5.841,72
	4096	R\$	7.459,37
	6144	R\$	9.058,17
	8192	R\$	14.133,15
	16384	R\$	20.793,13

NORTE	AC	128	R\$	1.799,45
		256	R\$	2.357,62
		512	R\$	3.475,20
		1024	R\$	6.222,60
		2048	R\$	6.603,49
		4096	R\$	8.432,08
		6144	R\$	10.239,36
		8192	R\$	15.976,10
		16384	R\$	23.504,54

AM	128	R\$	1.547,24
	256	R\$	2.027,19
	512	R\$	2.988,13
	1024	R\$	5.350,47
	2048	R\$	5.677,98
	4096	R\$	7.250,29
	6144	R\$	8.804,26
	8192	R\$	13.736,97
	16384	R\$	20.210,29

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

AP	128	R\$	1.663,84
	256	R\$	2.179,95
	512	R\$	3.213,30
	1024	R\$	5.753,67
	2048	R\$	6.105,86
	4096	R\$	7.796,65
	6144	R\$	9.467,72
	8192	R\$	14.772,17
	16384	R\$	21.733,28

PA	128	R\$	1.663,84
	256	R\$	2.179,95
	512	R\$	3.213,30
	1024	R\$	5.753,67
	2048	R\$	6.105,86
	4096	R\$	7.796,65
	6144	R\$	9.467,72
	8192	R\$	14.772,17
	16384	R\$	21.733,28

RO	128	R\$	1.799,45
	256	R\$	2.357,62
	512	R\$	3.475,20
	1024	R\$	6.222,60
	2048	R\$	6.603,49
	4096	R\$	8.432,08
	6144	R\$	10.239,36
	8192	R\$	15.976,10
	16384	R\$	23.504,54

RR	128	R\$	1.547,24
	256	R\$	2.027,19
	512	R\$	2.988,13
	1024	R\$	5.350,47
	2048	R\$	5.677,98
	4096	R\$	7.250,29
	6144	R\$	8.804,26
	8192	R\$	13.736,97
	16384	R\$	20.210,29

SUL	PR	128	R\$	1.591,87
		256	R\$	2.085,65
		512	R\$	3.074,30
		1024	R\$	5.504,77
		2048	R\$	5.841,72
		4096	R\$	7.459,37
		6144	R\$	9.058,17
		8192	R\$	14.133,15
		16384	R\$	20.793,13

PLANILHA 06 - RESUMO DA PROPOSTA

RS	128	R\$	1.639,14
	256	R\$	2.147,59
	512	R\$	3.165,60
	1024	R\$	5.668,23
	2048	R\$	6.015,21
	4096	R\$	7.680,88
	6144	R\$	9.327,15
	8192	R\$	14.552,83
	16384	R\$	21.410,60

SC	128	R\$	1.547,24
	256	R\$	2.027,19
	512	R\$	2.988,13
	1024	R\$	5.350,47
	2048	R\$	5.677,98
	4096	R\$	7.250,29
	6144	R\$	8.804,26
	8192	R\$	13.736,97
	16384	R\$	20.210,29

SUDESTE	ES	128	R\$	1.547,24
		256	R\$	2.027,19
		512	R\$	2.988,13
		1024	R\$	5.350,47
		2048	R\$	5.677,98
		4096	R\$	7.250,29
		6144	R\$	8.804,26
		8192	R\$	13.736,97
		16384	R\$	20.210,29

MG	128	R\$	1.547,24
	256	R\$	2.027,19
	512	R\$	2.988,13
	1024	R\$	5.350,47
	2048	R\$	5.677,98
	4096	R\$	7.250,29
	6144	R\$	8.804,26
	8192	R\$	13.736,97
	16384	R\$	20.210,29

RJ	128	R\$	1.663,84
	256	R\$	2.179,95
	512	R\$	3.213,30
	1024	R\$	5.753,67
	2048	R\$	6.105,86
	4096	R\$	4.665,20
	6144	R\$	5.651,36
	8192	R\$	14.772,17
	16384	R\$	21.733,28

SP	128	R\$	1.547,24
	256	R\$	2.027,19
	512	R\$	2.988,13
	1024	R\$	5.350,47
	2048	R\$	5.677,98
	4096	R\$	7.250,29
	6144	R\$	8.804,26
	8192	R\$	13.736,97
	16384	R\$	20.210,29

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

INTERNET TST						
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	Fator de Ponderação	Valor Ponderado	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	8192	R\$ 15.374,00	60	R\$ 922.440,00	491520
Total geral				60	R\$ 922.440,00	491.520

(i)

BACKBONE PRINCIPAL						
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	Fator de Ponderação	Valor Ponderado	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	1024	R\$ 5.571,48	60	R\$ 334.288,80	61440
		2048	R\$ 6.219,14	30	R\$ 186.574,20	61440
		4096	R\$ 6.597,57	1	R\$ 6.597,57	4096
		8192	R\$ 8.676,55	1	R\$ 8.676,55	8192
		16384	R\$ 16.691,36	1	R\$ 16.691,36	16384
	GO	1024	R\$ 5.902,38	30	R\$ 177.071,40	30720
		2048	R\$ 6.588,49	30	R\$ 197.654,70	61440
		4096	R\$ 6.989,41	30	R\$ 209.682,30	122880
		8192	R\$ 9.191,86	1	R\$ 9.191,86	8192
		16384	R\$ 17.682,67	1	R\$ 17.682,67	16384
	MS	1024	R\$ 5.732,15	60	R\$ 343.929,00	61440
		2048	R\$ 6.398,48	30	R\$ 191.954,40	61440
		4096	R\$ 6.787,84	1	R\$ 6.787,84	4096
		8192	R\$ 8.926,78	1	R\$ 8.926,78	8192
		16384	R\$ 17.172,72	1	R\$ 17.172,72	16384
	MT	1024	R\$ 5.991,33	60	R\$ 359.479,80	61440
		2048	R\$ 6.687,79	30	R\$ 200.633,70	61440
		4096	R\$ 7.094,75	1	R\$ 7.094,75	4096
		8192	R\$ 9.330,41	1	R\$ 9.330,41	8192
		16384	R\$ 17.949,18	1	R\$ 17.949,18	16384
NORDESTE	AL	1024	R\$ 5.571,48	60	R\$ 334.288,80	61440
		2048	R\$ 6.219,14	30	R\$ 186.574,20	61440
		4096	R\$ 6.597,57	1	R\$ 6.597,57	4096
		8192	R\$ 8.676,55	1	R\$ 8.676,55	8192
		16384	R\$ 16.691,36	1	R\$ 16.691,36	16384
	BA	1024	R\$ 5.732,15	1	R\$ 5.732,15	1024
		2048	R\$ 6.398,48	30	R\$ 191.954,40	61440
		4096	R\$ 6.787,84	30	R\$ 203.635,20	122880
		8192	R\$ 8.926,78	30	R\$ 267.803,40	245760
		16384	R\$ 17.172,72	1	R\$ 17.172,72	16384
	CE	1024	R\$ 5.732,15	60	R\$ 343.929,00	61440
		2048	R\$ 6.398,48	30	R\$ 191.954,40	61440
		4096	R\$ 6.787,84	1	R\$ 6.787,84	4096
		8192	R\$ 8.926,78	1	R\$ 8.926,78	8192
		16384	R\$ 17.172,72	1	R\$ 17.172,72	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

MA	1024	R\$	5.732,15	60	R\$	343.929,00	61440
	2048	R\$	6.398,48	30	R\$	191.954,40	61440
	4096	R\$	6.787,84	1	R\$	6.787,84	4096
	8192	R\$	8.926,78	1	R\$	8.926,78	8192
	16384	R\$	17.172,72	1	R\$	17.172,72	16384
PB	1024	R\$	5.991,33	60	R\$	359.479,80	61440
	2048	R\$	6.687,79	30	R\$	200.633,70	61440
	4096	R\$	7.094,75	1	R\$	7.094,75	4096
	8192	R\$	9.330,41	1	R\$	9.330,41	8192
	16384	R\$	17.949,18	1	R\$	17.949,18	16384
PE	1024	R\$	5.816,02	1	R\$	5.816,02	1024
	2048	R\$	6.492,10	30	R\$	194.763,00	61440
	4096	R\$	6.887,16	30	R\$	206.614,80	122880
	8192	R\$	9.057,38	30	R\$	271.721,40	245760
	16384	R\$	17.423,96	1	R\$	17.423,96	16384
PI	1024	R\$	5.571,48	90	R\$	501.433,20	92160
	2048	R\$	6.219,14	1	R\$	6.219,14	2048
	4096	R\$	6.597,57	1	R\$	6.597,57	4096
	8192	R\$	8.676,55	1	R\$	8.676,55	8192
	16384	R\$	16.691,36	1	R\$	16.691,36	16384
RN	1024	R\$	5.732,15	60	R\$	343.929,00	61440
	2048	R\$	6.398,48	30	R\$	191.954,40	61440
	4096	R\$	6.787,84	1	R\$	6.787,84	4096
	8192	R\$	8.926,78	1	R\$	8.926,78	8192
	16384	R\$	17.172,72	1	R\$	17.172,72	16384
SE	1024	R\$	5.732,15	90	R\$	515.893,50	92160
	2048	R\$	6.398,48	1	R\$	6.398,48	2048
	4096	R\$	6.787,84	1	R\$	6.787,84	4096
	8192	R\$	8.926,78	1	R\$	8.926,78	8192
	16384	R\$	17.172,72	1	R\$	17.172,72	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

NORTE	AM	1024	R\$	5.571,48	30	R\$	167.144,40	30720
		2048	R\$	6.219,14	30	R\$	186.574,20	61440
		4096	R\$	6.597,57	30	R\$	197.927,10	122880
		8192	R\$	8.676,55	1	R\$	8.676,55	8192
		16384	R\$	16.691,36	1	R\$	16.691,36	16384
	PA	1024	R\$	5.991,33	30	R\$	179.739,90	30720
		2048	R\$	6.687,79	30	R\$	200.633,70	61440
		4096	R\$	7.094,75	30	R\$	212.842,50	122880
		8192	R\$	9.330,41	1	R\$	9.330,41	8192
		16384	R\$	17.949,18	1	R\$	17.949,18	16384
	RO	1024	R\$	6.479,63	60	R\$	388.777,80	61440
		2048	R\$	7.232,84	30	R\$	216.985,20	61440
		4096	R\$	7.672,98	1	R\$	7.672,98	4096
		8192	R\$	10.090,83	1	R\$	10.090,83	8192
		16384	R\$	19.412,03	1	R\$	19.412,03	16384
SUL	PR	1024	R\$	5.732,15	1	R\$	5.732,15	1024
		2048	R\$	6.398,48	30	R\$	191.954,40	61440
		4096	R\$	6.787,84	30	R\$	203.635,20	122880
		8192	R\$	8.926,78	30	R\$	267.803,40	245760
		16384	R\$	17.172,72	1	R\$	17.172,72	16384
	RS	1024	R\$	5.902,38	1	R\$	5.902,38	1024
		2048	R\$	6.588,49	1	R\$	6.588,49	2048
		4096	R\$	6.989,41	30	R\$	209.682,30	122880
		8192	R\$	9.191,86	30	R\$	275.755,80	245760
		16384	R\$	17.682,67	30	R\$	530.480,10	491520
	SC	1024	R\$	5.571,48	30	R\$	167.144,40	30720
		2048	R\$	6.219,14	30	R\$	186.574,20	61440
		4096	R\$	6.597,57	30	R\$	197.927,10	122880
		8192	R\$	8.676,55	1	R\$	8.676,55	8192
		16384	R\$	16.691,36	1	R\$	16.691,36	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

SUDESTE	ES	1024	R\$	5.571,48	60	R\$	334.288,80	61440
		2048	R\$	6.219,14	30	R\$	186.574,20	61440
		4096	R\$	6.597,57	1	R\$	6.597,57	4096
		8192	R\$	8.676,55	1	R\$	8.676,55	8192
		16384	R\$	16.691,36	1	R\$	16.691,36	16384
	MG	1024	R\$	5.571,48	1	R\$	5.571,48	1024
		2048	R\$	6.219,14	1	R\$	6.219,14	2048
		4096	R\$	6.597,57	30	R\$	197.927,10	122880
		8192	R\$	8.676,55	30	R\$	260.296,50	245760
		16384	R\$	16.691,36	30	R\$	500.740,80	491520
	RJ	1024	R\$	5.991,33	1	R\$	5.991,33	1024
		2048	R\$	6.687,79	30	R\$	200.633,70	61440
		4096	R\$	7.094,75	30	R\$	212.842,50	122880
		8192	R\$	9.330,41	30	R\$	279.912,30	245760
		16384	R\$	17.949,18	1	R\$	17.949,18	16384
	SP	1024	R\$	5.571,48	1	R\$	5.571,48	1024
		2048	R\$	6.219,14	1	R\$	6.219,14	2048
		4096	R\$	6.597,57	60	R\$	395.854,20	245760
		8192	R\$	8.676,55	60	R\$	520.593,00	491520
		16384	R\$	16.691,36	60	R\$	1.001.481,60	983040
CENTRO-OESTE	TST	1024	R\$	4.772,09	1	R\$	4.772,09	1024
		2048	R\$	5.099,61	1	R\$	5.099,61	2048
		4096	R\$	6.671,91	30	R\$	200.157,30	122880
		8192	R\$	13.158,59	30	R\$	394.757,70	245760
		16384	R\$	19.631,91	30	R\$	588.957,30	491520
				2312	R\$	17.154.977,34		8.822.784

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

BACKBONE REGIONAL							
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	Fator de Ponderação	Valor Ponderado	Total de Banda Kbps	
CENTRO-OESTE	DF	128	R\$ 1.547,24	30	R\$ 46.417,20	3840	
		256	R\$ 2.027,19	1	R\$ 2.027,19	256	
		512	R\$ 2.988,13	1	R\$ 2.988,13	512	
		1024	R\$ 5.350,47	1	R\$ 5.350,47	1024	
		2048	R\$ 5.677,98	30	R\$ 170.339,40	61440	
		4096	R\$ 7.250,29	1	R\$ 7.250,29	4096	
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$ 8.804,26	6144	
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$ 13.736,97	8192	
	16384	R\$ 20.210,29	1	R\$ 20.210,29	16384		
	GO	128	R\$ 1.639,14	480	R\$ 786.787,20	61440	
		256	R\$ 2.147,59	60	R\$ 128.855,40	15360	
		512	R\$ 3.165,60	30	R\$ 94.968,00	15360	
		1024	R\$ 5.668,23	1	R\$ 5.668,23	1024	
		2048	R\$ 6.015,21	1	R\$ 6.015,21	2048	
		4096	R\$ 7.680,88	30	R\$ 230.426,40	122880	
		6144	R\$ 9.327,15	1	R\$ 9.327,15	6144	
		8192	R\$ 14.552,83	1	R\$ 14.552,83	8192	
	16384	R\$ 21.410,60	1	R\$ 21.410,60	16384		
	MS	128	R\$ 1.591,87	450	R\$ 716.341,50	57600	
		256	R\$ 2.085,65	60	R\$ 125.139,00	15360	
		512	R\$ 3.074,30	1	R\$ 3.074,30	512	
		1024	R\$ 5.504,77	1	R\$ 5.504,77	1024	
		2048	R\$ 5.841,72	1	R\$ 5.841,72	2048	
		4096	R\$ 7.459,37	30	R\$ 223.781,10	122880	
		6144	R\$ 9.058,17	1	R\$ 9.058,17	6144	
		8192	R\$ 14.133,15	1	R\$ 14.133,15	8192	
	16384	R\$ 20.793,13	1	R\$ 20.793,13	16384		
	MT	128	R\$ 1.663,84	510	R\$ 848.558,40	65280	
256		R\$ 2.179,95	30	R\$ 65.398,50	7680		
512		R\$ 3.213,30	1	R\$ 3.213,30	512		
1024		R\$ 5.753,67	1	R\$ 5.753,67	1024		
2048		R\$ 6.105,86	1	R\$ 6.105,86	2048		
4096		R\$ 7.796,65	30	R\$ 233.899,50	122880		
6144		R\$ 9.467,72	1	R\$ 9.467,72	6144		
8192		R\$ 14.772,17	1	R\$ 14.772,17	8192		
16384	R\$ 21.733,28	1	R\$ 21.733,28	16384			
TO	128	R\$ 1.547,24	150	R\$ 232.086,00	19200		
	256	R\$ 2.027,19	30	R\$ 60.815,70	7680		
	512	R\$ 2.988,13	1	R\$ 2.988,13	512		
	1024	R\$ 5.350,47	1	R\$ 5.350,47	1024		
	2048	R\$ 5.677,98	1	R\$ 5.677,98	2048		
	4096	R\$ 7.250,29	1	R\$ 7.250,29	4096		
	6144	R\$ 8.804,26	1	R\$ 8.804,26	6144		
	8192	R\$ 13.736,97	1	R\$ 13.736,97	8192		
16384	R\$ 20.210,29	1	R\$ 20.210,29	16384			

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

NORDESTE	AL	128	R\$ 1.547,24	300	R\$	464.172,00	38400
		256	R\$ 2.027,19	1	R\$	2.027,19	256
		512	R\$ 2.988,13	1	R\$	2.988,13	512
		1024	R\$ 5.350,47	1	R\$	5.350,47	1024
		2048	R\$ 5.677,98	30	R\$	170.339,40	61440
		4096	R\$ 7.250,29	1	R\$	7.250,29	4096
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$	8.804,26	6144
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$	13.736,97	8192
		16384	R\$ 20.210,29	1	R\$	20.210,29	16384
		BA	128	R\$ 1.591,87	780	R\$	1.241.658,60
		256	R\$ 2.085,65	120	R\$	250.278,00	30720
		512	R\$ 3.074,30	120	R\$	368.916,00	61440
		1024	R\$ 5.504,77	1	R\$	5.504,77	1024
		2048	R\$ 5.841,72	30	R\$	175.251,60	61440
		4096	R\$ 7.459,37	1	R\$	7.459,37	4096
		6144	R\$ 9.058,17	1	R\$	9.058,17	6144
		8192	R\$ 14.133,15	1	R\$	14.133,15	8192
		16384	R\$ 20.793,13	30	R\$	623.793,90	491520
	CE	128	R\$ 1.591,87	360	R\$	573.073,20	46080
		256	R\$ 2.085,65	1	R\$	2.085,65	256
		512	R\$ 3.074,30	1	R\$	3.074,30	512
		1024	R\$ 5.504,77	1	R\$	5.504,77	1024
		2048	R\$ 5.841,72	30	R\$	175.251,60	61440
		4096	R\$ 7.459,37	1	R\$	7.459,37	4096
		6144	R\$ 9.058,17	1	R\$	9.058,17	6144
		8192	R\$ 14.133,15	1	R\$	14.133,15	8192
		16384	R\$ 20.793,13	1	R\$	20.793,13	16384
	MA	128	R\$ 1.591,87	450	R\$	716.341,50	57600
		256	R\$ 2.085,65	1	R\$	2.085,65	256
		512	R\$ 3.074,30	1	R\$	3.074,30	512
		1024	R\$ 5.504,77	1	R\$	5.504,77	1024
		2048	R\$ 5.841,72	30	R\$	175.251,60	61440
		4096	R\$ 7.459,37	1	R\$	7.459,37	4096
		6144	R\$ 9.058,17	1	R\$	9.058,17	6144
		8192	R\$ 14.133,15	1	R\$	14.133,15	8192
		16384	R\$ 20.793,13	1	R\$	20.793,13	16384
	PB	128	R\$ 1.663,84	450	R\$	748.728,00	57600
		256	R\$ 2.179,95	1	R\$	2.179,95	256
		512	R\$ 3.213,30	60	R\$	192.798,00	30720
		1024	R\$ 5.753,67	1	R\$	5.753,67	1024
		2048	R\$ 6.105,86	1	R\$	6.105,86	2048
		4096	R\$ 7.796,65	30	R\$	233.899,50	122880
		6144	R\$ 9.467,72	1	R\$	9.467,72	6144
		8192	R\$ 14.772,17	1	R\$	14.772,17	8192
		16384	R\$ 21.733,28	1	R\$	21.733,28	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

PE	128	R\$	1.615,16	1020	R\$	1.647.463,20	130560
	256	R\$	2.116,17	210	R\$	444.395,70	53760
	512	R\$	3.119,29	30	R\$	93.578,70	15360
	1024	R\$	5.585,32	30	R\$	167.559,60	30720
	2048	R\$	5.927,22	1	R\$	5.927,22	2048
	4096	R\$	7.568,52	1	R\$	7.568,52	4096
	6144	R\$	9.190,70	1	R\$	9.190,70	6144
	8192	R\$	14.339,92	30	R\$	430.197,60	245760
	16384	R\$	21.097,35	1	R\$	21.097,35	16384

PI	128	R\$	1.547,24	210	R\$	324.920,40	26880
	256	R\$	2.027,19	1	R\$	2.027,19	256
	512	R\$	2.988,13	1	R\$	2.988,13	512
	1024	R\$	5.350,47	30	R\$	160.514,10	30720
	2048	R\$	5.677,98	1	R\$	5.677,98	2048
	4096	R\$	7.250,29	1	R\$	7.250,29	4096
	6144	R\$	8.804,26	1	R\$	8.804,26	6144
	8192	R\$	13.736,97	1	R\$	13.736,97	8192
	16384	R\$	20.210,29	1	R\$	20.210,29	16384

RN	128	R\$	1.591,87	270	R\$	429.804,90	34560
	256	R\$	2.085,65	30	R\$	62.569,50	7680
	512	R\$	3.074,30	1	R\$	3.074,30	512
	1024	R\$	5.504,77	1	R\$	5.504,77	1024
	2048	R\$	5.841,72	30	R\$	175.251,60	61440
	4096	R\$	7.459,37	1	R\$	7.459,37	4096
	6144	R\$	9.058,17	1	R\$	9.058,17	6144
	8192	R\$	14.133,15	1	R\$	14.133,15	8192
	16384	R\$	20.793,13	1	R\$	20.793,13	16384

SE	128	R\$	1.591,87	270	R\$	429.804,90	34560
	256	R\$	2.085,65	1	R\$	2.085,65	256
	512	R\$	3.074,30	1	R\$	3.074,30	512
	1024	R\$	5.504,77	1	R\$	5.504,77	1024
	2048	R\$	5.841,72	30	R\$	175.251,60	61440
	4096	R\$	7.459,37	1	R\$	7.459,37	4096
	6144	R\$	9.058,17	1	R\$	9.058,17	6144
	8192	R\$	14.133,15	1	R\$	14.133,15	8192
	16384	R\$	20.793,13	1	R\$	20.793,13	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

NORTE	AC	128	R\$ 1.799,45	180	R\$	323.901,00	23040
		256	R\$ 2.357,62	1	R\$	2.357,62	256
		512	R\$ 3.475,20	30	R\$	104.256,00	15360
		1024	R\$ 6.222,60	1	R\$	6.222,60	1024
		2048	R\$ 6.603,49	1	R\$	6.603,49	2048
		4096	R\$ 8.432,08	1	R\$	8.432,08	4096
		6144	R\$ 10.239,36	1	R\$	10.239,36	6144
		8192	R\$ 15.976,10	1	R\$	15.976,10	8192
		16384	R\$ 23.504,54	1	R\$	23.504,54	16384
		AM	128	R\$ 1.547,24	450	R\$	696.258,00
		256	R\$ 2.027,19	1	R\$	2.027,19	256
		512	R\$ 2.988,13	1	R\$	2.988,13	512
		1024	R\$ 5.350,47	30	R\$	160.514,10	30720
		2048	R\$ 5.677,98	1	R\$	5.677,98	2048
		4096	R\$ 7.250,29	30	R\$	217.508,70	122880
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$	8.804,26	6144
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$	13.736,97	8192
		16384	R\$ 20.210,29	1	R\$	20.210,29	16384
	AP	128	R\$ 1.663,84	60	R\$	99.830,40	7680
		256	R\$ 2.179,95	1	R\$	2.179,95	256
		512	R\$ 3.213,30	30	R\$	96.399,00	15360
		1024	R\$ 5.753,67	1	R\$	5.753,67	1024
		2048	R\$ 6.105,86	1	R\$	6.105,86	2048
		4096	R\$ 7.796,65	1	R\$	7.796,65	4096
		6144	R\$ 9.467,72	1	R\$	9.467,72	6144
		8192	R\$ 14.772,17	1	R\$	14.772,17	8192
		16384	R\$ 21.733,28	1	R\$	21.733,28	16384
	PA	128	R\$ 1.663,84	420	R\$	698.812,80	53760
		256	R\$ 2.179,95	30	R\$	65.398,50	7680
		512	R\$ 3.213,30	30	R\$	96.399,00	15360
		1024	R\$ 5.753,67	1	R\$	5.753,67	1024
		2048	R\$ 6.105,86	1	R\$	6.105,86	2048
		4096	R\$ 7.796,65	30	R\$	233.899,50	122880
		6144	R\$ 9.467,72	1	R\$	9.467,72	6144
		8192	R\$ 14.772,17	1	R\$	14.772,17	8192
		16384	R\$ 21.733,28	1	R\$	21.733,28	16384
	RO	128	R\$ 1.799,45	420	R\$	755.769,00	53760
		256	R\$ 2.357,62	30	R\$	70.728,60	7680
		512	R\$ 3.475,20	1	R\$	3.475,20	512
		1024	R\$ 6.222,60	1	R\$	6.222,60	1024
		2048	R\$ 6.603,49	1	R\$	6.603,49	2048
		4096	R\$ 8.432,08	30	R\$	252.962,40	122880
		6144	R\$ 10.239,36	1	R\$	10.239,36	6144
		8192	R\$ 15.976,10	1	R\$	15.976,10	8192
		16384	R\$ 23.504,54	1	R\$	23.504,54	16384
	RR	128	R\$ 1.547,24	1	R\$	1.547,24	128
		256	R\$ 2.027,19	1	R\$	2.027,19	256
		512	R\$ 2.988,13	30	R\$	89.643,90	15360
		1024	R\$ 5.350,47	1	R\$	5.350,47	1024
		2048	R\$ 5.677,98	1	R\$	5.677,98	2048
		4096	R\$ 7.250,29	1	R\$	7.250,29	4096
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$	8.804,26	6144
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$	13.736,97	8192
		16384	R\$ 20.210,29	1	R\$	20.210,29	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

SUL	PR	128	R\$	1.591,87	1020	R\$	1.623.707,40	130560
		256	R\$	2.085,65	180	R\$	375.417,00	46080
		512	R\$	3.074,30	180	R\$	553.374,00	92160
		1024	R\$	5.504,77	1	R\$	5.504,77	1024
		2048	R\$	5.841,72	1	R\$	5.841,72	2048
		4096	R\$	7.459,37	1	R\$	7.459,37	4096
		6144	R\$	9.058,17	1	R\$	9.058,17	6144
		8192	R\$	14.133,15	1	R\$	14.133,15	8192
		16384	R\$	20.793,13	30	R\$	623.793,90	491520
		RS	128	R\$	1.639,14	1230	R\$	2.016.142,20
		256	R\$	2.147,59	330	R\$	708.704,70	84480
		512	R\$	3.165,60	240	R\$	759.744,00	122880
		1024	R\$	5.668,23	1	R\$	5.668,23	1024
		2048	R\$	6.015,21	1	R\$	6.015,21	2048
		4096	R\$	7.680,88	1	R\$	7.680,88	4096
		6144	R\$	9.327,15	1	R\$	9.327,15	6144
		8192	R\$	14.552,83	1	R\$	14.552,83	8192
		16384	R\$	21.410,60	30	R\$	642.318,00	491520
	SC	128	R\$	1.547,24	480	R\$	742.675,20	61440
		256	R\$	2.027,19	330	R\$	668.972,70	84480
		512	R\$	2.988,13	90	R\$	268.931,70	46080
		1024	R\$	5.350,47	1	R\$	5.350,47	1024
		2048	R\$	5.677,98	1	R\$	5.677,98	2048
		4096	R\$	7.250,29	1	R\$	7.250,29	4096
		6144	R\$	8.804,26	1	R\$	8.804,26	6144
		8192	R\$	13.736,97	30	R\$	412.109,10	245760
		16384	R\$	20.210,29	1	R\$	20.210,29	16384

PLANILHA 07 - CÁLCULO DE MÉDIA

SUDESTE	ES	128	R\$ 1.547,24	390	R\$ 603.423,60	49920
		256	R\$ 2.027,19	30	R\$ 60.815,70	7680
		512	R\$ 2.988,13	1	R\$ 2.988,13	512
		1024	R\$ 5.350,47	1	R\$ 5.350,47	1024
		2048	R\$ 5.677,98	30	R\$ 170.339,40	61440
		4096	R\$ 7.250,29	1	R\$ 7.250,29	4096
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$ 8.804,26	6144
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$ 13.736,97	8192
		16384	R\$ 20.210,29	1	R\$ 20.210,29	16384
		MG	128	R\$ 1.547,24	1500	R\$ 2.320.860,00
		256	R\$ 2.027,19	270	R\$ 547.341,30	69120
		512	R\$ 2.988,13	270	R\$ 806.795,10	138240
		1024	R\$ 5.350,47	1	R\$ 5.350,47	1024
		2048	R\$ 5.677,98	30	R\$ 170.339,40	61440
		4096	R\$ 7.250,29	1	R\$ 7.250,29	4096
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$ 8.804,26	6144
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$ 13.736,97	8192
		16384	R\$ 20.210,29	30	R\$ 606.308,70	491520
	RJ	128	R\$ 1.663,84	420	R\$ 698.812,80	53760
		256	R\$ 2.179,95	150	R\$ 326.992,50	38400
		512	R\$ 3.213,30	120	R\$ 385.596,00	61440
		1024	R\$ 5.753,67	1	R\$ 5.753,67	1024
		2048	R\$ 6.105,86	1	R\$ 6.105,86	2048
		4096	R\$ 4.665,20	30	R\$ 139.956,00	122880
		6144	R\$ 5.651,36	30	R\$ 169.540,80	184320
		8192	R\$ 14.772,17	1	R\$ 14.772,17	8192
		16384	R\$ 21.733,28	30	R\$ 651.998,40	491520
	SP	128	R\$ 1.547,24	2850	R\$ 4.409.634,00	364800
		256	R\$ 2.027,19	720	R\$ 1.459.576,80	184320
		512	R\$ 2.988,13	510	R\$ 1.523.946,30	261120
		1024	R\$ 5.350,47	1	R\$ 5.350,47	1024
		2048	R\$ 5.677,98	1	R\$ 5.677,98	2048
		4096	R\$ 7.250,29	1	R\$ 7.250,29	4096
		6144	R\$ 8.804,26	1	R\$ 8.804,26	6144
		8192	R\$ 13.736,97	1	R\$ 13.736,97	8192
		16384	R\$ 20.210,29	60	R\$ 1.212.617,40	983040
Total geral		20588	R\$ 45.722.634,80			10.115.712 (iii)
TOTAL GERAL (i) + (ii) + (iii)		22960	R\$ 63.800.052,14			19.430.016
			MÉDIA GERAL (Valor/Kbps)			3,2836
			ÍNDICE GERAL (=MÉDIA GERAL x 100)			328,3582

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

Percentagem de desconto	0,00%
-------------------------	-------

INTERNET TST							
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	SÍTIOS	Valor Inicial	Valor Final	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	8192	R\$ 15.374,00	1	R\$ 15.374,00	R\$ 15.374,00	8192
Sub-total (i)							
				1	R\$ 15.374,00	R\$ 15.374,00	8.192 Kbps (i)

BACKBONE PRINCIPAL							
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	SÍTIOS	Valor Inicial	Valor Final	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	1024	R\$ 5.571,48	1	R\$ 5.571,48	R\$ 5.571,48	1024
		2048	R\$ 6.219,14		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 6.597,57		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 8.676,55		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 16.691,36		R\$ -	R\$ -	0
	GO	1024	R\$ 5.902,38	1	R\$ 5.902,38	R\$ 5.902,38	1024
		2048	R\$ 6.588,49		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 6.989,41		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 9.191,86		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 17.682,67		R\$ -	R\$ -	0
	MS	1024	R\$ 5.732,15	1	R\$ 5.732,15	R\$ 5.732,15	1024
		2048	R\$ 6.398,48		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 6.787,84		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 8.926,78		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 17.172,72		R\$ -	R\$ -	0
	MT	1024	R\$ 5.991,33	1	R\$ 5.991,33	R\$ 5.991,33	1024
		2048	R\$ 6.687,79		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 7.094,75		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 9.330,41		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 17.949,18		R\$ -	R\$ -	0
NORDESTE	AL	1024	R\$ 5.571,48	1	R\$ 5.571,48	R\$ 5.571,48	1024
		2048	R\$ 6.219,14		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 6.597,57		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 8.676,55		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 16.691,36		R\$ -	R\$ -	0
	BA	1024	R\$ 5.732,15		R\$ -	R\$ -	0
		2048	R\$ 6.398,48	1	R\$ 6.398,48	R\$ 6.398,48	2048
		4096	R\$ 6.787,84		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 8.926,78		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 17.172,72		R\$ -	R\$ -	0
	CE	1024	R\$ 5.732,15	1	R\$ 5.732,15	R\$ 5.732,15	1024
		2048	R\$ 6.398,48		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 6.787,84		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 8.926,78		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 17.172,72		R\$ -	R\$ -	0
	MA	1024	R\$ 5.732,15	1	R\$ 5.732,15	R\$ 5.732,15	1024
		2048	R\$ 6.398,48		R\$ -	R\$ -	0
		4096	R\$ 6.787,84		R\$ -	R\$ -	0
		8192	R\$ 8.926,78		R\$ -	R\$ -	0
		16384	R\$ 17.172,72		R\$ -	R\$ -	0

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

PB	1024	R\$	5.991,33	1	R\$	5.991,33	R\$	5.991,33	1024	
	2048	R\$	6.687,79		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.094,75		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	9.330,41		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	17.949,18		R\$	-	R\$	-	0	
PE	1024	R\$	5.816,02		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.492,10	1	R\$	6.492,10	R\$	6.492,10	2048	
	4096	R\$	6.887,16		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	9.057,38		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	17.423,96		R\$	-	R\$	-	0	
PI	1024	R\$	5.571,48	1	R\$	5.571,48	R\$	5.571,48	1024	
	2048	R\$	6.219,14		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	6.597,57		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	8.676,55		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	16.691,36		R\$	-	R\$	-	0	
RN	1024	R\$	5.732,15	1	R\$	5.732,15	R\$	5.732,15	1024	
	2048	R\$	6.398,48		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	6.787,84		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	8.926,78		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	17.172,72		R\$	-	R\$	-	0	
SE	1024	R\$	5.732,15	1	R\$	5.732,15	R\$	5.732,15	1024	
	2048	R\$	6.398,48		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	6.787,84		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	8.926,78		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	17.172,72		R\$	-	R\$	-	0	
NORTE	AM	1024	R\$	5.571,48	1	R\$	5.571,48	R\$	5.571,48	1024
		2048	R\$	6.219,14		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	6.597,57		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	8.676,55		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	16.691,36		R\$	-	R\$	-	0
PA	1024	R\$	5.991,33	1	R\$	5.991,33	R\$	5.991,33	1024	
	2048	R\$	6.687,79		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.094,75		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	9.330,41		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	17.949,18		R\$	-	R\$	-	0	
RO	1024	R\$	6.479,63	1	R\$	6.479,63	R\$	6.479,63	1024	
	2048	R\$	7.232,84		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.672,98		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	10.090,83		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	19.412,03		R\$	-	R\$	-	0	
SUL	PR	1024	R\$	5.732,15		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	6.398,48	1	R\$	6.398,48	R\$	6.398,48	2048
		4096	R\$	6.787,84		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	8.926,78		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	17.172,72		R\$	-	R\$	-	0
RS	1024	R\$	5.902,38		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.588,49		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	6.989,41	1	R\$	6.989,41	R\$	6.989,41	4096	
	8192	R\$	9.191,86		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	17.682,67		R\$	-	R\$	-	0	
SC	1024	R\$	5.571,48	1	R\$	5.571,48	R\$	5.571,48	1024	
	2048	R\$	6.219,14		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	6.597,57		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	8.676,55		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	16.691,36		R\$	-	R\$	-	0	

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

SUDESTE	ES	1024	R\$	5.571,48	1	R\$	5.571,48	R\$	5.571,48	1024
		2048	R\$	6.219,14		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	6.597,57		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	8.676,55		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	16.691,36		R\$	-	R\$	-	0
	MG	1024	R\$	5.571,48		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	6.219,14		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	6.597,57	1	R\$	6.597,57	R\$	6.597,57	4096
		8192	R\$	8.676,55		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	16.691,36		R\$	-	R\$	-	0
	RJ	1024	R\$	5.991,33		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	6.687,79	1	R\$	6.687,79	R\$	6.687,79	2048
		4096	R\$	7.094,75		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	9.330,41		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	17.949,18		R\$	-	R\$	-	0
	SP	1024	R\$	5.571,48		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	6.219,14		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	6.597,57	2	R\$	13.195,14	R\$	13.195,14	8192
		8192	R\$	8.676,55		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	16.691,36		R\$	-	R\$	-	0
CENTRO-OESTE	TST	1024	R\$	4.772,09		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	5.099,61		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	6.671,91	1	R\$	6.671,91	R\$	6.671,91	4096
		8192	R\$	13.158,59		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	19.631,91		R\$	-	R\$	-	0

Sub-total (ii) 25 R\$ 151.876,51 R\$ 151.876,51 45.056 Kbps (ii)

BACKBONE REGIONAL										
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Valor Mensal c/ Impostos (R\$)	SÍTIOS	Valor Inicial	Valor Final	Total de Banda Kbps			
CENTRO-OESTE	DF	128	R\$	1.547,24	1	R\$	1.547,24	R\$	1.547,24	128
		256	R\$	2.027,19		R\$	-	R\$	-	0
		512	R\$	2.988,13		R\$	-	R\$	-	0
		1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	5.677,98	1	R\$	5.677,98	R\$	5.677,98	2048
		4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0
		6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0	
	GO	128	R\$	1.639,14	16	R\$	26.226,24	R\$	26.226,24	2048
		256	R\$	2.147,59	2	R\$	4.295,18	R\$	4.295,18	512
		512	R\$	3.165,60	1	R\$	3.165,60	R\$	3.165,60	512
		1024	R\$	5.668,23		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	6.015,21		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	7.680,88	1	R\$	7.680,88	R\$	7.680,88	4096
		6144	R\$	9.327,15		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	14.552,83		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	21.410,60		R\$	-	R\$	-	0	
	MS	128	R\$	1.591,87	15	R\$	23.878,05	R\$	23.878,05	1920
		256	R\$	2.085,65	2	R\$	4.171,30	R\$	4.171,30	512
512		R\$	3.074,30		R\$	-	R\$	-	0	
1024		R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0	
2048		R\$	5.841,72		R\$	-	R\$	-	0	
4096		R\$	7.459,37	1	R\$	7.459,37	R\$	7.459,37	4096	
6144		R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0	
8192		R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0	
16384	R\$	20.793,13		R\$	-	R\$	-	0		

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

MT	128	R\$	1.663,84	17	R\$	28.285,28	R\$	28.285,28	2176	
	256	R\$	2.179,95	1	R\$	2.179,95	R\$	2.179,95	256	
	512	R\$	3.213,30		R\$	-	R\$	-	0	
	1024	R\$	5.753,67		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.105,86		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.796,65	1	R\$	7.796,65	R\$	7.796,65	4096	
	6144	R\$	9.467,72		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	14.772,17		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	21.733,28		R\$	-	R\$	-	0	
TO	128	R\$	1.547,24	5	R\$	7.736,20	R\$	7.736,20	640	
	256	R\$	2.027,19	1	R\$	2.027,19	R\$	2.027,19	256	
	512	R\$	2.988,13		R\$	-	R\$	-	0	
	1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	5.677,98		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0	
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0	
NORDESTE	AL	128	R\$	1.547,24	10	R\$	15.472,40	R\$	15.472,40	1280
		256	R\$	2.027,19		R\$	-	R\$	-	0
		512	R\$	2.988,13		R\$	-	R\$	-	0
		1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	5.677,98	1	R\$	5.677,98	R\$	5.677,98	2048
		4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0
		6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0
	BA	128	R\$	1.591,87	26	R\$	41.388,62	R\$	41.388,62	3328
		256	R\$	2.085,65	4	R\$	8.342,60	R\$	8.342,60	1024
		512	R\$	3.074,30	4	R\$	12.297,20	R\$	12.297,20	2048
		1024	R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	5.841,72	1	R\$	5.841,72	R\$	5.841,72	2048
		4096	R\$	7.459,37		R\$	-	R\$	-	0
		6144	R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	20.793,13	1	R\$	20.793,13	R\$	20.793,13	16384
CE	128	R\$	1.591,87	12	R\$	19.102,44	R\$	19.102,44	1536	
	256	R\$	2.085,65		R\$	-	R\$	-	0	
	512	R\$	3.074,30		R\$	-	R\$	-	0	
	1024	R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	5.841,72	1	R\$	5.841,72	R\$	5.841,72	2048	
	4096	R\$	7.459,37		R\$	-	R\$	-	0	
	6144	R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	20.793,13		R\$	-	R\$	-	0	
MA	128	R\$	1.591,87	15	R\$	23.878,05	R\$	23.878,05	1920	
	256	R\$	2.085,65		R\$	-	R\$	-	0	
	512	R\$	3.074,30		R\$	-	R\$	-	0	
	1024	R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	5.841,72	1	R\$	5.841,72	R\$	5.841,72	2048	
	4096	R\$	7.459,37		R\$	-	R\$	-	0	
	6144	R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	20.793,13		R\$	-	R\$	-	0	
PB	128	R\$	1.663,84	15	R\$	24.957,60	R\$	24.957,60	1920	
	256	R\$	2.179,95		R\$	-	R\$	-	0	
	512	R\$	3.213,30	2	R\$	6.426,60	R\$	6.426,60	1024	
	1024	R\$	5.753,67		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.105,86		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.796,65	1	R\$	7.796,65	R\$	7.796,65	4096	
	6144	R\$	9.467,72		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	14.772,17		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	21.733,28		R\$	-	R\$	-	0	

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

PE	128	R\$	1.615,16	34	R\$	54.915,44	R\$	54.915,44	4352
	256	R\$	2.116,17	7	R\$	14.813,19	R\$	14.813,19	1792
	512	R\$	3.119,29	1	R\$	3.119,29	R\$	3.119,29	512
	1024	R\$	5.585,32	1	R\$	5.585,32	R\$	5.585,32	1024
	2048	R\$	5.927,22		R\$	-	R\$	-	0
	4096	R\$	7.568,52		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	9.190,70		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	14.339,92	1	R\$	14.339,92	R\$	14.339,92	8192
	16384	R\$	21.097,35		R\$	-	R\$	-	0

PI	128	R\$	1.547,24	7	R\$	10.830,68	R\$	10.830,68	896
	256	R\$	2.027,19		R\$	-	R\$	-	0
	512	R\$	2.988,13		R\$	-	R\$	-	0
	1024	R\$	5.350,47	1	R\$	5.350,47	R\$	5.350,47	1024
	2048	R\$	5.677,98		R\$	-	R\$	-	0
	4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0

RN	128	R\$	1.591,87	9	R\$	14.326,83	R\$	14.326,83	1152
	256	R\$	2.085,65	1	R\$	2.085,65	R\$	2.085,65	256
	512	R\$	3.074,30		R\$	-	R\$	-	0
	1024	R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0
	2048	R\$	5.841,72	1	R\$	5.841,72	R\$	5.841,72	2048
	4096	R\$	7.459,37		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.793,13		R\$	-	R\$	-	0

SE	128	R\$	1.591,87	9	R\$	14.326,83	R\$	14.326,83	1152
	256	R\$	2.085,65		R\$	-	R\$	-	0
	512	R\$	3.074,30		R\$	-	R\$	-	0
	1024	R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0
	2048	R\$	5.841,72	1	R\$	5.841,72	R\$	5.841,72	2048
	4096	R\$	7.459,37		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.793,13		R\$	-	R\$	-	0

NORTE	AC	128	R\$	1.799,45	6	R\$	10.796,70	R\$	10.796,70	768
		256	R\$	2.357,62		R\$	-	R\$	-	0
		512	R\$	3.475,20	1	R\$	3.475,20	R\$	3.475,20	512
		1024	R\$	6.222,60		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	6.603,49		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	8.432,08		R\$	-	R\$	-	0
		6144	R\$	10.239,36		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	15.976,10		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	23.504,54		R\$	-	R\$	-	0

AM	128	R\$	1.547,24	15	R\$	23.208,60	R\$	23.208,60	1920
	256	R\$	2.027,19		R\$	-	R\$	-	0
	512	R\$	2.988,13		R\$	-	R\$	-	0
	1024	R\$	5.350,47	1	R\$	5.350,47	R\$	5.350,47	1024
	2048	R\$	5.677,98		R\$	-	R\$	-	0
	4096	R\$	7.250,29	1	R\$	7.250,29	R\$	7.250,29	4096
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0

AP	128	R\$	1.663,84	2	R\$	3.327,68	R\$	3.327,68	256
	256	R\$	2.179,95		R\$	-	R\$	-	0
	512	R\$	3.213,30	1	R\$	3.213,30	R\$	3.213,30	512
	1024	R\$	5.753,67		R\$	-	R\$	-	0
	2048	R\$	6.105,86		R\$	-	R\$	-	0
	4096	R\$	7.796,65		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	9.467,72		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	14.772,17		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	21.733,28		R\$	-	R\$	-	0

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

PA	128	R\$	1.663,84	14	R\$	23.293,76	R\$	23.293,76	1792	
	256	R\$	2.179,95	1	R\$	2.179,95	R\$	2.179,95	256	
	512	R\$	3.213,30	1	R\$	3.213,30	R\$	3.213,30	512	
	1024	R\$	5.753,67		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.105,86		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.796,65	1	R\$	7.796,65	R\$	7.796,65	4096	
	6144	R\$	9.467,72		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	14.772,17		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	21.733,28		R\$	-	R\$	-	0	
RO	128	R\$	1.799,45	14	R\$	25.192,30	R\$	25.192,30	1792	
	256	R\$	2.357,62	1	R\$	2.357,62	R\$	2.357,62	256	
	512	R\$	3.475,20		R\$	-	R\$	-	0	
	1024	R\$	6.222,60		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.603,49		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	8.432,08	1	R\$	8.432,08	R\$	8.432,08	4096	
	6144	R\$	10.239,36		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	15.976,10		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	23.504,54		R\$	-	R\$	-	0	
RR	128	R\$	1.547,24		R\$	-	R\$	-	0	
	256	R\$	2.027,19		R\$	-	R\$	-	0	
	512	R\$	2.988,13	1	R\$	2.988,13	R\$	2.988,13	512	
	1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	5.677,98		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0	
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0	
SUL	PR	128	R\$	1.591,87	34	R\$	54.123,58	R\$	54.123,58	4352
		256	R\$	2.085,65	6	R\$	12.513,90	R\$	12.513,90	1536
		512	R\$	3.074,30	6	R\$	18.445,80	R\$	18.445,80	3072
		1024	R\$	5.504,77		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	5.841,72		R\$	-	R\$	-	0
		4096	R\$	7.459,37		R\$	-	R\$	-	0
		6144	R\$	9.058,17		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	14.133,15		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	20.793,13	1	R\$	20.793,13	R\$	20.793,13	16384
RS	128	R\$	1.639,14	41	R\$	67.204,74	R\$	67.204,74	5248	
	256	R\$	2.147,59	11	R\$	23.623,49	R\$	23.623,49	2816	
	512	R\$	3.165,60	8	R\$	25.324,80	R\$	25.324,80	4096	
	1024	R\$	5.668,23		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	6.015,21		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.680,88		R\$	-	R\$	-	0	
	6144	R\$	9.327,15		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	14.552,83		R\$	-	R\$	-	0	
	16384	R\$	21.410,60	1	R\$	21.410,60	R\$	21.410,60	16384	
SC	128	R\$	1.547,24	16	R\$	24.755,84	R\$	24.755,84	2048	
	256	R\$	2.027,19	11	R\$	22.299,09	R\$	22.299,09	2816	
	512	R\$	2.988,13	3	R\$	8.964,39	R\$	8.964,39	1536	
	1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0	
	2048	R\$	5.677,98		R\$	-	R\$	-	0	
	4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0	
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0	
	8192	R\$	13.736,97	1	R\$	13.736,97	R\$	13.736,97	8192	
	16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0	
SUDESTE	ES	128	R\$	1.547,24	13	R\$	20.114,12	R\$	20.114,12	1664
		256	R\$	2.027,19	1	R\$	2.027,19	R\$	2.027,19	256
		512	R\$	2.988,13		R\$	-	R\$	-	0
		1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0
		2048	R\$	5.677,98	1	R\$	5.677,98	R\$	5.677,98	2048
		4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0
		6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
		8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
		16384	R\$	20.210,29		R\$	-	R\$	-	0

VALOR MENSAL (CONTRATAÇÃO INICIAL)

MG	128	R\$	1.547,24	50	R\$	77.362,00	R\$	77.362,00	6400
	256	R\$	2.027,19	9	R\$	18.244,71	R\$	18.244,71	2304
	512	R\$	2.988,13	9	R\$	26.893,17	R\$	26.893,17	4608
	1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0
	2048	R\$	5.677,98	1	R\$	5.677,98	R\$	5.677,98	2048
	4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.210,29	1	R\$	20.210,29	R\$	20.210,29	16384
	<hr/>								
RJ	128	R\$	1.663,84	14	R\$	23.293,76	R\$	23.293,76	1792
	256	R\$	2.179,95	5	R\$	10.899,75	R\$	10.899,75	1280
	512	R\$	3.213,30	4	R\$	12.853,20	R\$	12.853,20	2048
	1024	R\$	5.753,67		R\$	-	R\$	-	0
	2048	R\$	6.105,86		R\$	-	R\$	-	0
	4096	R\$	4.665,20	1	R\$	4.665,20	R\$	4.665,20	4096
	6144	R\$	5.651,36	1	R\$	5.651,36	R\$	5.651,36	6144
	8192	R\$	14.772,17		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	21.733,28	1	R\$	21.733,28	R\$	21.733,28	16384
	<hr/>								
SP	128	R\$	1.547,24	96	R\$	148.535,04	R\$	148.535,04	12288
	256	R\$	2.027,19	23	R\$	46.625,37	R\$	46.625,37	5888
	512	R\$	2.988,13	17	R\$	50.798,21	R\$	50.798,21	8704
	1024	R\$	5.350,47		R\$	-	R\$	-	0
	2048	R\$	5.677,98		R\$	-	R\$	-	0
	4096	R\$	7.250,29		R\$	-	R\$	-	0
	6144	R\$	8.804,26		R\$	-	R\$	-	0
	8192	R\$	13.736,97		R\$	-	R\$	-	0
	16384	R\$	20.210,29	2	R\$	40.420,58	R\$	40.420,58	32768

Sub-total (iii) 681 R\$ 1.474.118,15 R\$ 1.474.118,15 308.480 Kbps (iii)

TOTAL GERAL (i) + (ii) + (iii) 707 R\$ 1.641.368,66 R\$ 1.641.368,66 361.728 Kbps

Fatores - Internet TST

			CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
Região UF	UF	Banda Final Comercial	Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	8192	1	1	60	491520
Total geral				1	60	491.520

Fatores - Backbone Principal

Região UF	UF	Banda Final Comercial	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	DF Total		3	6	93	151552
	GO	1024	1	1	30	30720
		2048	1	1	30	61440
		4096	1	1	30	122880
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	GO Total		3	5	92	239616
	MS	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	MS Total		3	6	93	151552
	MT	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	MT Total		3	6	93	151552
CENTRO-OESTE Total		12				
NORDESTE	AL	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	AL Total		3	6	93	151552
	BA	1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096	1	1	30	122880
		8192	1	1	30	245760
		16384		1	1	16384
	BA Total		3	5	92	447488
	CE	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	CE Total		3	6	93	151552
	MA	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	MA Total		3	6	93	151552

Fatores - Backbone Principal

Região UF	UF	Banda Final Comercial	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
NORDESTE	PB	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	PB Total		3	6	93	151552
	PE	1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096	1	1	30	122880
		8192	1	1	30	245760
		16384		1	1	16384
	PE Total		3	5	92	447488
	PI	1024	3	3	90	92160
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	PI Total		3	7	94	122880
	RN	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	RN Total		3	6	93	151552
	SE	1024	3	3	90	92160
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
8192			1	1	8192	
16384			1	1	16384	
SE Total		3	7	94	122880	
NORDESTE Total		27				
NORTE	AM	1024	1	1	30	30720
		2048	1	1	30	61440
		4096	1	1	30	122880
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	AM Total		3	5	92	239616
	PA	1024	1	1	30	30720
		2048	1	1	30	61440
		4096	1	1	30	122880
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	PA Total		3	5	92	239616
	RO	1024	2	2	60	61440
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	RO Total		3	6	93	151552
	NORTE Total		9			

Fatores - Backbone Principal

Região UF	UF	Banda Final Comercial	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL		
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps	
SUL	PR	1024		1	1	1024	
		2048	1	1	30	61440	
		4096	1	1	30	122880	
		8192	1	1	30	245760	
		16384		1	1	16384	
		PR Total		3	5	92	447488
	RS	1024		1	1	1024	
		2048		1	1	2048	
		4096	1	1	30	122880	
		8192	1	1	30	245760	
		16384	1	1	30	491520	
		RS Total		3	5	92	863232
	SC	1024	1	1	30	30720	
		2048	1	1	30	61440	
		4096	1	1	30	122880	
		8192		1	1	8192	
		16384		1	1	16384	
		SC Total		3	5	92	239616
	SUL Total			9			
	SUDESTE	ES	1024	2	2	60	61440
2048			1	1	30	61440	
4096				1	1	4096	
8192				1	1	8192	
16384				1	1	16384	
		ES Total		3	6	93	151552
MG		1024		1	1	1024	
		2048		1	1	2048	
		4096	1	1	30	122880	
		8192	1	1	30	245760	
		16384	1	1	30	491520	
		MG Total		3	5	92	863232
RJ		1024		1	1	1024	
		2048	1	1	30	61440	
		4096	1	1	30	122880	
		8192	1	1	30	245760	
		16384		1	1	16384	
		RJ Total		3	5	92	447488
SP		1024		1	1	1024	
		2048		1	1	2048	
	4096	2	2	60	245760		
	8192	2	2	60	491520		
	16384	2	2	60	983040		
	SP Total		6	8	182	1723392	
SUDESTE Total			15				
CENTRO-OESTE	TST	1024		1	1	1024	
		2048		1	1	2048	
		4096	1	1	30	122880	
		8192	1	1	30	245760	
		16384	1	1	30	491520	
		TST Total		3	5	92	863232
Total geral			75	137	2312	8.822.784	

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comerciaria I	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
CENTRO-OESTE	DF	128	1	1	30	3840
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
		DF Total		2	9	67
	GO	128	16	16	480	61440
		256	2	2	60	15360
		512	1	1	30	15360
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
		GO Total		20	25	605
	MS	128	15	15	450	57600
		256	2	2	60	15360
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
		MS Total		18	24	546
	MT	128	17	17	510	65280
		256	1	1	30	7680
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
		MT Total		19	25	576
	TO	128	5	5	150	19200
		256	1	1	30	7680
512			1	1	512	

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comercia l	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponde- ração	Total de Banda Kbps
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	TO Total		6	13	187	65280
CENTRO-OESTE Total			65			
NORDESTE	AL	128	10	10	300	38400
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	AL Total		11	18	337	136448
	BA	128	26	26	780	99840
		256	4	4	120	30720
		512	4	4	120	61440
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384	1	1	30	491520
	BA Total		36	40	1084	764416
	CE	128	12	12	360	46080
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	CE Total		13	20	397	144128
	MA	128	15	15	450	57600
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comerciaria	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	MA Total		16	23	487	155648
	PB	128	15	15	450	57600
		256		1	1	256
		512	2	2	60	30720
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	PB Total		18	24	546	245248
	PE	128	34	34	1020	130560
		256	7	7	210	53760
		512	1	1	30	15360
		1024	1	1	30	30720
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192	1	1	30	245760
		16384		1	1	16384
	PE Total		44	48	1324	504832
	PI	128	7	7	210	26880
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024	1	1	30	30720
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	PI Total		8	15	247	95232
	RN	128	9	9	270	34560
		256	1	1	30	7680
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comercia l	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponde-ração	Total de Banda Kbps
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	RN Total		11	17	336	140032
	SE	128	9	9	270	34560
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	SE Total		10	17	307	132608
NORDESTE Total			167			
NORTE	AC	128	6	6	180	23040
		256		1	1	256
		512	1	1	30	15360
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	AC Total		7	14	217	76544
	AM	128	15	15	450	57600
		256		1	1	256
		512		1	1	512
		1024	1	1	30	30720
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	AM Total		17	23	516	244736
	AP	128	2	2	60	7680
		256		1	1	256
		512	1	1	30	15360
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comercia I	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponde-ração	Total de Banda Kbps
		16384		1	1	16384
	AP Total		3	10	97	61184
	PA	128	14	14	420	53760
		256	1	1	30	7680
		512	1	1	30	15360
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	PA Total		17	22	515	233472
	RO	128	14	14	420	53760
		256	1	1	30	7680
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	RO Total		16	22	486	218624
	RR	128		1	1	128
		256		1	1	256
		512	1	1	30	15360
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
	RR Total		1	9	38	53632
NORTE Total			61			
SUL	PR	128	34	34	1020	130560
		256	6	6	180	46080
		512	6	6	180	92160
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384	1	1	30	491520

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comerciaria I	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
PR Total			47	52	1415	781824
RS	128	41	41	1230	157440	
	256	11	11	330	84480	
	512	8	8	240	122880	
	1024		1	1	1024	
	2048		1	1	2048	
	4096		1	1	4096	
	6144		1	1	6144	
	8192		1	1	8192	
	16384	1	1	30	491520	
	RS Total			61	66	1835
SC	128	16	16	480	61440	
	256	11	11	330	84480	
	512	3	3	90	46080	
	1024		1	1	1024	
	2048		1	1	2048	
	4096		1	1	4096	
	6144		1	1	6144	
	8192	1	1	30	245760	
	16384		1	1	16384	
	SC Total			31	36	935
SUL Total			139			
SUDESTE	ES	128	13	13	390	49920
		256	1	1	30	7680
		512		1	1	512
		1024		1	1	1024
		2048	1	1	30	61440
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384		1	1	16384
		ES Total			15	21
MG	128	50	50	1500	192000	
	256	9	9	270	69120	
	512	9	9	270	138240	
	1024		1	1	1024	
	2048	1	1	30	61440	
	4096		1	1	4096	
	6144		1	1	6144	
	8192		1	1	8192	
	16384	1	1	30	491520	
	MG Total			70	74	2104

Fatores - Backbones Regionais

Região UF	UF	Banda Final Comercia I	CENÁRIO ATUAL	CENÁRIO 1	CENÁRIO FINAL	
			Qtd Sítios	Qtd Sítios (todos níveis)	Fator de Ponderação	Total de Banda Kbps
SUDESTE	RJ	128	14	14	420	53760
		256	5	5	150	38400
		512	4	4	120	61440
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096	1	1	30	122880
		6144	1	1	30	184320
		8192		1	1	8192
		16384	1	1	30	491520
	RJ Total		26	29	783	963584
	SP	128	96	96	2880	368640
		256	23	23	690	176640
		512	17	17	510	261120
		1024		1	1	1024
		2048		1	1	2048
		4096		1	1	4096
		6144		1	1	6144
		8192		1	1	8192
		16384	2	2	60	983040
SP Total		138	143	4145	1810944	
SUDESTE Total			249			
Total geral			681	839	20588	10.111.872