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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Pregéao Eletronico n.° 058/2010

(Regido pela Lei Complementar 123/06, pela Lei 10.5 20/02, pelos Decretos 5.450/05 e
6.204/07 e subsidiariamente pelas Leis 8.078/90, 8. 666/93, 9.784/99 e alteragdes)

Unidade: CLCON - Coordenadoria de Licitagbes e Cont  ratos
Tipo: Menor Precgo
Objeto: Prestacéo de servigos de recuperagdo de imovel func  ional.

SESSAO PUBLICA PARA FORMULACAO DE LANCES

Dia: Consultar o portal www.comprasnet.gov.br
Hora: Consultar o portal www.comprasnet.gov.br
Local: www.comprasnet.gov.br
LOCAL, DIAS E HORARIOS PARA LEITURA OU OBTENCAO DES TE EDITAL
Dia: Segunda a sexta-feira
Hora: Das 12h as 18h
Local: SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 3° andar, s ala 333, Coordenadoria de

LicitagBes e Contratos CEP 70070-600, Brasilia-DF
Custo do edital impresso: R$ 0,15 (quinze centavos) por folha

Acompanhe esta licitag&o e seus atos na internet pe  los portais
www.tst.jus.br e www.comprasnet.gov.br

Observacdo: o pregoeiro informa que os pedidos de e  sclarecimento e as impugnacdes
referentes a este procedimento devem ser encaminhad o0s exclusivamente por meio

eletrbnico via internet, para o endereco  cpl@tst.jus.br_, conforme o art. 19 do decreto n.°
5.450/05.

Retire o edital gratuitamente pelos portais
www.tst.jus.br e www.comprasnet.gov.br
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Objeto da Licitacao

O objeto deste certame é a prestacao de servigos de recuperacdo das instalagdes do
imovel funcional sito a SQS 316, Bloco “C”, apartamento 402, codigo CATSERV 162-
7, na forma descrita neste edital e seus anexos.

Os guantitativos constantes no Anexo | — Especificacdes Técnicas - sdo aproximados,
utilizados apenas como indicativos da ordem de grandeza de cada servico, ficando as
firmas licitantes cientes de que estes valores poderdo variar para mais ou para menos
em relacéo aos valores por elas calculados.

1.2.1. Em caso de divergéncias entre as dimensdes tomadas nos locais e as cotas

assinaladas nos desenhos, prevalecerdo, sempre, as primeiras.

Condicdes para Participacéo

Poderao participar deste pregdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias

constantes deste edital e seus anexos, que estiverem previamente credenciados

perante a Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do

Planejamento, Orcamento e Gestdo, provedor do sistema eletrénico, cuja

comunicacao se da pela Internet.

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar do
pregdo deverdo dispor de chave de identificacdo e senha que poderédo ser
utiizadas em qualquer pregdo eletrdnico, salvo quando cancelada por
solicitacdo do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o
SICAF.

2.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua inteira responsabilidade
bem assim quaisquer transacbes efetuadas diretamente ou por seu
representante, e ndo cabera ao provedor do sistema ou ao TST a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

2.1.3. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato blogueio de acesso.

2.1.4. O credenciamento perante o provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacao
das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

Ficam impedidos de patrticipar desta licitacdo os interessados que se encontrem sob

faléncia, concordata, concurso de credores, dissolucdo, liguidacdo ou em regime de

consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, empresas estrangeiras que

ndo funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidéneos para
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
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licitar ou contratar com a Administracdo Publica ou punidos com suspensédo do direito

de licitar e contratar pelo TST.

Credenciamento dos Representantes

O credenciamento do licitante bem assim a sua manutencdo dependerd de registro
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no § 2° do art. 3° do Decreto n° 5.450/05.

3.1.1. Caberd ao licitante interessado em participar do pregao eletrénico credenciar-

se no SICAF, conforme disposto no inciso | do art. 13 do Decreto 5.450/05.

O licitante sera responséavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico e assumird como firmes e verdadeiras suas propostas e

lances.

Forma de Apresentacao da Proposta

As propostas deverdo ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do

sistema eletrdnico, respeitados os prazos nele estipulados, e consignar no campo

apropriado do sistema o preco total, expresso em reais, incluindo todos os impostos,
taxas, fretes e demais encargos.

No campo “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado” solicita-se que sejam incluidas

todas as informagfes necessarias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as

seguintes informacdes relativas a proposta, cuja omissdo e/ou contrariedade implica a

aceitacao dos prazos indicados:

4.2.1. O prazo para inicio dos servicos serd de, no maximo, quarenta e oito horas,
contadas da entrega da Ordem de Servico;

4.2.2. Prazo de conclusdo dos servigos de, no maximo, sessenta dias, contados da
assinatura da Ordem de Servico;

4.2.3. Prazo de garantia de, no minimo, um ano para os servicos e de dois anos
para os materiais empregados, contados da data do recebimento definitivo do
objeto;

4.2.4, Prazo de validade da proposta de, no minimo, noventa dias.

Serdo desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso

daquele requerido nesta licitacdo, ou as que desatendam as exigéncias deste edital.

Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual,

utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregdo eletrénico, as seguintes

declaracdes:

4.4.1. Inexisténcia de fato superveniente que o impeca de participar do certame;

4.4.2.  Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
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4.4.3. Concordancia com as condi¢des estabelecidas neste edital e que atende aos
requisitos de habilitacéo;

4.4.4. Atendimento aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n°123/2006, no
caso de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

As referidas declaragbes somente poderdo ser visualizadas e impressas a partir da

fase de aceitacdo e habilitacdo, respectivamente, quando também poderdo ser

alteradas ou reenviadas pelos licitantes, por solicitagcdo do pregoeiro.

Critério de Aceitabilidade dos Precos

Os precos deverdo ser cotados em reais, com duas casas decimais, sob pena de

serem truncados, e serao irreajustaveis.

Serdo desclassificadas as propostas e lances que oferecam precos excessivos ou

inexequiveis.

5.2.1. Somente poderd ser considerado excessivo qualquer preco ap0s o
encerramento da etapa de lances e, quando formulada contraproposta pelo
Pregoeiro, apds sua recusa ou no caso de omissdo por parte do respectivo
proponente.

5.2.2. O 6nus da prova da exequibilidade dos precos cotados incumbe ao autor da

proposta, no prazo de cinco dias Uteis contados da notificagao.

Sesséo Publica do Pregédo Eletrénico

A sessdo publica deste pregdo eletronico, conduzida pelo pregoeiro designado,

ocorrera em data e hora indicadas exclusivamente no sistema eletrénico e obedecera

ao rito estabelecido nos Decretos 5.450/05 e 6.204/07.

6.1.1. Por forca do disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes
estdo obrigados a acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a
licitacdo, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

Aberta a sessdo publica, o pregoeiro verificard as propostas apresentadas e

desclassificard aquelas cujos dados disponiveis revelem estarem em desconformidade

com os requisitos estabelecidos neste edital.

6.2.1. A desclassificacdo de proposta ser4 sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes.

6.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo esséncias ndo importard no

afastamento da Licitante, desde que sejam possiveis a afericdo da sua

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
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gualificacdo e a exata compreensédo de sua proposta, durante a realizacdo da

Sesséo Publica.
O sistema ordenard automaticamente somente as propostas classificadas pelo
pregoeiro, as quais participarao da fase de lances.
O pregoeiro dard inicio a fase competitiva, quando entdo os licitantes poderéo
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.
Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e inferiores aos Ultimos por eles
ofertados e registrados pelo sistema, e caso haja dois ou mais lances iguais,
prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro.
Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais
licitantes, vedada a identificacdo do detentor do lance.
A etapa de lances da sesséo publica sera encerrada por decisdo do pregoeiro.
O sistema eletrdnico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apés o
que transcorrera periodo de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado,
no fim do qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.
No caso de desconexdo do pregoeiro durante a etapa de lances, se o sistema
eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo do pregdo eletrbnico serd suspensa e reiniciada somente apds comunicagéo
aos participantes no endereco eletrénico utilizado para divulgacao.
Se estiverem participando do certame microempresas e empresas de pequeno
porte, apOs verificacdo automdtica perante a Receit a Federal do porte da
empresa, serd observada a disciplina estabelecida n  os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14/12/2006, regulamentados pel o art. 5° do Decreto
6.204/07.

Julgamento das Propostas e Habilitacao

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro, utilizando a funcionalidade de “convocacéo

de anexos” existente no sistema de pregdo eletrbnico, notificara o licitante melhor

classificado a enviar a planilha orgcamentaria, conforme modelo constante do Anexo IV

deste edital, no prazo de uma hora.

7.1.1.  Na planilha deverdo constar as marcas, modelos e/ou referéncias que
identifiguem os produtos a serem utilizados, que de verdo atender aos

requisitos constantes no Anexo | - Especificacdes T écnicas.

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
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7.1.1.1. Caso os produtos forem de fabricagcdo propr ia, isto devera
constar claramente na planilha.
A planilha orcamentéria devera conter o céalculo do BDI detalhado,
conforme ACORDAOS do TCU n.° 325/2007 e 1427/2007 e segundo 0s
critérios técnicos a serem adotados para este tipo de servico. No
detalnamento do BDI deverdo constar os respectivos percentuais
praticados.
Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calcul o do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constit uirem em tributos de
natureza direta e personalistica, que oneram pessoa Imente o contratado,
ndo devendo o 6nus tributario ser repassado a contr atante.
Os itens Administracédo Local, Instalacdo de Canteir 0 e Acampamento e
Mobilizagdo e Desmobilizacdo, visando a maior trans  paréncia, devem
constar na planilha orcamentidria e ndo no BDI. Dest a forma, as
empresas ao elaborarem suas propostas, devem aprese  ntar valores e
percentuais incorridos na montagem e manutencdo da infraestrutura
dos servicos a serem executados.
Erros e omissfes existentes nas planilhas inicialmente enviadas poderdo ser
retificados pelo licitante, apds solicitagdo ou consentimento do pregoeiro,
desde que o preco ofertado ndo sofra acréscimo.
Este documento n&do integra a proposta e 0 seu envio constitui mera
diligéncia.
As referidas planilhas deverdo ser impressas e remetidas, preferencialmente,
no formato PDF, criado exatamente com a finalidade de conferir portabilidade

a operacdes como esta.

Examinada as referidas planilhas, cabera ao pregoeiro decidir motivadamente a

respeito da aceitabilidade da proposta, observados os seguintes requisitos:

7.2.1.
7.2.2.

Conformidade com as especificacdes do objeto.

Compatibilidade do preco ofertado em relagéo ao estimado.

As propostas que apresentarem precos manifestamente inexequliveis serao

desclassificadas.

7.3.1.

Consideram-se precos manifestamente inexequiveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos

decorrentes da contratacéo pretendida.
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7.3.2.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso de
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
outras diligéncias.

O pregoeiro poderd encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado

lance mais vantajoso pelo sistema eletrbnico, para que seja obtida melhor proposta,

observado o critério de julgamento, inadmissivel negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas no edital.

7.4.1. A negociacdo sera realizada exclusivamente pelo canal de comunicacao
(chat) existente no sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

Em seguida, o pregoeiro verificara a habilitacdo do licitante conforme disposi¢cdes do

edital.

Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, serd declarado o

proponente vencedor.

Se a proposta néo for aceita ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitadoras,

em descumprimento dos requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, o

proponente sera afastado do certame e o0 pregoeiro examinara as propostas

subsequentes na ordem de classificacdo, até a obtencédo de uma que atenda ao edital.

Ser& desconsiderada qualquer oferta de vantagem néo prevista neste edital e em seus

anexos.

O pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, podera promover diligéncias julgadas

necessdarias a analise das propostas e da documentacdo, e os licitantes deverao

atender as solicitagbes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
notificacéo.

Se um dos licitantes estiver impedido de participar em licitacbes ou tiver sido

declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administragédo Publica, sera afastado

do certame sem prejuizo das san¢des legais cabiveis.

No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 pregoeiro poderda sanar erros ou

falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos, nem sua

validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessivel a

todos, e Ihes atribuird validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.

As empresas vencedoras do certame somente deverdo e  ncaminhar propostas,

declaracdes ou quaisquer outros documentos se expre ssamente solicitado pelo

pregoeiro, mediante notificacdo efetuada pelo canal de comunicacédo (chat), sob

pena de serem descartados .
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7.13. O sistema eletrbnico produzira automaticamente ata circunstanciada da sesséo

8.2.

8.3.

publica imediatamente apds seu encerramento, a qual ficara acessivel no Portal de

Compras do Governo Federal — COMPRASNET e nela registradas as ocorréncias

relevantes.

Requisitos de Habilitagdo dos Licitantes

Para habilitar-se na presente licitagdo, o interessado devera apresentar toda a

documentacdo comprobatéria da:

a) Habilitacao juridica;

b) Regularidade fiscal;

¢) Qualificacdo econdmica e financeira;

d) Qualificacao técnica;

e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°da Constituicdo Federal.

A habilitagdo juridica serd comprovada mediante a apresentacdo da seguinte

documentacao:

8.2.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

8.2.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, no qual
deverd estar contemplado, entre o0s objetivos sociais, a execugdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacéo;

8.2.3. Inscricdo do ato constitutivo no érgdo competente acompanhada, no caso de
sociedades civis, de prova da diretoria em exercicio; e

8.2.4. Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais.

A regularidade fiscal serd comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes

documentos:

8.3.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

8.3.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certiddo

conjunta quanto a débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional, nos termos do art. 1.° do Decreto Federal 6.106/2007;
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Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, mediante

certiddes expedidas pelos érgados competentes, quando for o caso, e que

estejam dentro do prazo de validade expresso na prépria certiddo, composta

de:

8.3.4.1. Certiddo negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
ou Distrito Federal; e

8.3.4.2. Certiddo negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando
couber.

Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico

— FGTS, mediante a apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade do

FGTS.

8.3.5.1. Caso a empresa licitante ndo apresente o CRF, 0 pregoeiro
verificar4 a regularidade pela consulta a base de dados da Caixa
Econdmica Federal, pela Internet.

Comprovacédo de que a empresa detém situacdo regular perante o INSS, na

forma exigida no 8 3.° do art. 195 da ConstituicAo Federal, com a

apresentacdo da CND - Certiddo Negativa de Débitos.

8.3.6.1. Caso a empresa licitante ndo apresente a CND, o pregoeiro
verificard a regularidade pela consulta & base de dados da
Previdéncia Social, pela Internet, na forma da OS 207 do INSS, de
08-04-99.

A qualificacdo econémico-financeira  ser4 comprovada mediante apresentacdo dos

seguintes documentos:

8.4.1.

8.4.2.

Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa juridica; e

Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, em que sejam nomeados os valores

do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se

indice de Liquidez Corrente (ILC) superior a um, vedada a substituicdo por

balancetes ou balancos provisorios.

8.4.2.1. As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que um
guando de sua habilitacdo, em vista dos riscos para a
administracdo, deverdo comprovar capital social no valor minimo de
dez por cento do valor da contratacdo resultante da licitacéo,
admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta

mediante indices ofigiais.
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Serdo considerados aceitos, na forma da lei, balanco patrimonial e

demonstragfes contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial; ou

b) Publicados em jornal de grande circulagéo; ou

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou

d) Por copia do Livro Diario autenticado pela Junta Comercial da
sede ou do domicilio da licitante, na forma da IN 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC, de
1.°-08-97, art. 6°, junto com o original do Diario para cotejo pelo
pregoeiro ou acompanhada obrigatoriamente da coOpia dos
Termos de Abertura e de Encerramento.

As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir

a exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de

Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o

caso.

8.5. A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

Atestados de Capacidade Técnica emitidos por 6rgdo da Administracdo

Publica ou por entidade da iniciativa privada, referente a servigo realizado em

qualquer época ou lugar e integrante do acervo técnico atual da empresa,

caracterizando a execucao do servigco sem irregularidades, onde comprove a

execucao de servico de complexidade equivalente em quantidade néo inferior

a 50% ao objeto desta licitagdo, nos quais deverao constar:

8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.

8.5.1.4.

Nome do contratante;

Local dos servicos;

Tipo de servigo.

8.5.1.3.1. Entende-se por servico de complexidade equivalente
aquele relativo a alvenaria, instalacbes elétricas e
hidrossanitarias.

O acervo técnico da empresa € o somatorio dos acervos técnicos

dos profissionais da referida empresa.

Certiddo de pessoa juridica expedida ou visada pelo CREA, comprovando o

atual quadro de responsaveis técnicos da licitante.

Declaracéo de Vistoria.
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8.5.3.1. A Declaracdo de Vistoria com o objetivo de conhecimento das
dimensbes do objeto licitado e dos padrdes adotados serd emitida
pela Coordenadoria de Manutencgéo e Projetos - CMAP, em visita a
ser marcada pelos telefones 3043-4117 e 3043-4812, com
antecedéncia minima de um dia da data marcada para realizagéo
da sesséo publica.

8.5.3.2. A \vistoria deverd ser realizada por profissional capacitado
(Engenheiro, Arquiteto ou Técnico) devidamente registrado no
CREA.

8.5.3.3. N&o havera vistoria no dia da licitagcdo, bem como sem prévio

agendamento.

Disposi¢des gerais sobre habilitacéo:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

Para conferir a qualificacdo técnica das empresas informada mediante
documentos, o Pregoeiro podera visitar as instalacdes da proponente, a seu
critério e sem comunicagdo prévia, sob pena de exclusdo do certame a
qualquer tempo, em caso de discrepancia.
A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatorios.
Os licitantes poderdo deixar de apresentar os docum  entos referentes a
HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANC EIRA e
REGULARIDADE FISCAL, desde que estejam em situagcdo  regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
SICAF, e quando houver necessidade de envio de anexos, deverdo ser
encaminhados de forma virtual, utilizando a funcionalidade de convocacéo de
anexos existente no sistema de pregdo eletrdnico, no prazo de uma hora
contada da solicitagdo do Pregoeiro, e apresentados no original ou por copia
autenticada em dois dias Uteis ap0s o0 encerramento da sesséo publica.
8.6.4.1. Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida
ferramenta, a critério do Pregoeiro, podera ser utilizada outra forma
de envio.
Para fins de habilitacdo, a verificagdo pelo érgao promotor do certame nos
portais oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidfes constitui meio

legal de prova.
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Se a documentacdo de habilitacdo nédo estiver completa e correta, ou
contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, podera o pregoeiro
considerar o proponente inabilitado.

Caso o licitante seja inabilitado por irregularidade constatada quando da
consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentagcédo do
formulario de Recibo de Solicitacdo de Servigo (Anexo Il da IN MARE 05/95),
ter entregado a documentagdo a sua Unidade Cadastradora no prazo
regulamentar, o pregoeiro suspendera os trabalhos e comunicard o fato ao
Orgéo Gestor do SICAF.

Os documentos deverdo ter validade expressa ou estabelecida em lei,
admitidos como validos, no caso de omissdao, os emitidos a menos de
noventa dias.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

Os documentos apresentados com a validade expirada, se nédo for falta
sanavel, acarretardo a inabilitacdo do proponente.

Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovacao
da regularidade fiscal observara a disciplina estab  elecida nos artigos 42
e 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06, regulame ntados pelo art. 4°
do Decreto 6.204/07 .

Instrucdes e Normas para Impugnacéo do Edital e
Interposicéo de Recursos

Até dois dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer

pessoa podera impugnar o ato convocatério do pregao, na forma eletronica.

9.1.1.

9.1.2.

Caberd ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responséavel pela elaboracdo do
edital, decidir sobre a impugnac¢éo no prazo de até vinte e quatro horas.
Acolhida a impugnacgédo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada

nova data para realizacao do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverdo ser enviados

ao pregoeiro, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao

publica, exclusivamente por meio eletrdnico via Internet, para o endereco indicado na

folha de rosto, em mensagens escritas que ndo podem conter nenhum tipo de anexo,

sob pena de serem descartadas, assim como as impugnacdes que nao observarem as

mesmas restricdes de forma e conteudo.
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A formulagdo da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicard na plena aceitacdo, por parte dos interessados, das
condicdes nele estabelecidas.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, ao final da sesséo publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés dias para apresentar as razdes de
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra-razdes em igual prazo, que comecara a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispenséveis a defesa dos seus interesses.

O encaminhamento das razdes de recurso, bem assim das contra-razoes, devera ser
efetuado somente por meio do sistema eletrénico.

O recurso contra decisédo do Pregoeiro ndo terd efeito suspensivo.

A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer
importar4 na decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Se ndo reconsiderar sua decisdo, 0 pregoeiro submetera o recurso, devidamente
informado, a considerac¢do da autoridade competente, que proferird decisdo definitiva
antes da homologacgé&o do procedimento.

Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de
LicitagGes e Contratos do TST, sita no SAFS, Quadra 8, Lote 1, Bloco A, 3° andar, sala
333.

Prazos e Condic¢des para Assinatura do Contrato

Apbs a homologacdo do resultado, o TST convocard a empresa adjudicataria para
retirar a nota de empenho e assinar o instrumento contratual, quando sera exigida a
comprovacao das condi¢bes de habilitacdo consignadas no edital.

A convocacgdo de que trata o item anterior devera ser atendida no prazo maximo de
dois dias uteis, prorrogavel uma Unica vez a critério do TST, sob pena de decair o
direito & contratacdo e de serem aplicadas as sancdes previstas neste edital e no art.
28 do Decreto 5.450/05.

A assinatura do contrato e a entrega da nota de empenho respectiva ficardo

Y

diretamente condicionadas a formalidade assinatura do préprio contrato, e cabe a
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empresa fazer-se representar por profissional habilitado a cotejar a minuta com o

instrumento obrigacional definitivo bem assim a firma-lo.

O exame a que alude o item anterior se dard no recinto do Tribunal e podera ser

utilizado todo o tempo necessario a andlise e conferéncia das pecas mencionadas,

inclusive fora do expediente normal de trabalho.

N&o serdo admitidos recursos, protestos, representacoes, ressalvas ou outra forma de

discordancia ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta

conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

Para seguranca da Administragdo quanto ao cumprimento das obrigagfes contratuais,

a adjudicataria devera optar, no montante de 5% do valor total do contrato, por uma

das seguintes modalidades de garantia:

10.6.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econbmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

10.6.2. Seguro garantia;

10.6.3. Fianca bancaria.

A Contratada devera providenciar a garantia contratual impreterivelmente em cinco

dias uteis, contados do recebimento da convocagédo de que trata o item 10.1, sob pena

de ser-lhe imputada multa, conforme item 18.3 deste edital.

E de inteira responsabilidade do adjudicatario a renovacdo da garantia prestada,

guando couber, estando sua liberagdo condicionada ao término das obrigacdes

contratuais com o TST.

Ao assinar o instrumento contratual e retirar a nota de empenho, a empresa

adjudicatéria obriga-se a prestar os servicos conforme especificagdes e condicdes

contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada,

prevalecendo, no caso de divergéncia, as especificacdes e condi¢des do edital.

10.10.Quando o proponente vencedor ndo comprovar sua habilitagdo por ocasido da

assinatura do contrato e do recebimento da nota de empenho, recusar-se a assinar o
contrato ou a retirar 0 empenho no prazo e condi¢des estabelecidos, é facultado ao
TST convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para fazé-lo em
igual prazo, apés comprovada a habilitagéo e feita a negociagéo, ou revogar a licitacao

independentemente das sanc¢des previstas neste Edital.
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Vigéncia do Contrato

O prazo de vigéncia do contrato serd da data da sua assinatura até noventa dias apos
o recebimento definitivo do objeto, e tera validade e eficicia legal apds a publicacéo
do seu extrato no Diario Oficial da Uni&o.

11.1.1. Referido prazo tera inicio e vencimento em dia de expediente, devendo

excluir o primeiro e incluir o dltimo.

Fiscalizacdo da Execucéo Contratual

A execucdo do objeto deste pregdo eletronico serd fiscalizada por um servidor

designado pela Administracdo, doravante denominado Fiscalizacdo, com autoridade

para exercer toda e qualquer acdo de orientac&o geral durante a execucao contratual.

S&o atribuicdes da Fiscalizacdo, entre outras:

12.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo, efetuando as medicfes, bem assim
indicar as ocorréncias verificadas;

12.2.2. Notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso de execucao dos servicos e fixar prazo para sua correcao;

12.2.3. Encaminhar a Secretaria de Administracdo, Orgcamento e Financas - SEAOF
os documentos com as ocorréncias que impliquem possiveis sang¢des a
Contratada;

12.2.4. Solicitar & Contratada e a seus prepostos ou obter da Administracéo todas as
providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento da avenca e
anexar aos autos cépia dos documentos que comprovem essas solicitacdes;

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacdes sera sempre
consultada a Fiscalizacéo, sendo desta o parecer definitivo.

A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos e ferramentas
julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a referida troca no prazo
méaximo de vinte e quatro horas.

Os materiais e equipamentos poderdo ser substituidos por outros similares, desde
gue a comprovacao da similaridade seja apresentada a Fiscalizacao.

A acdo da Fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

Condicdes de Recebimento do Objeto da Licitacéo

O objeto da presente licitacdo serd recebido das seguintes formas:

13.1.1. Provisoria, mediante recibo, imediatamente apds executados 0s servigos,
para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade.
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13.1.2. Definitiva, mediante recibo, apds o recebimento provisério e a verificagdo da
perfeita execucdo das obrigacBes contratuais, ocasido em que se fara constar
0 atesto da nota fiscal.

Os servicos executados em desconformidade com o especificado no instrumento

convocatério ou o indicado na proposta serdo rejeitados parcial ou totalmente,

conforme o caso, e a Contratada sera obrigada a refazé-los no prazo estipulado pela

Fiscalizacdo, contado da data do recebimento de notificacdo escrita necessariamente

acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo

de execucéo.

13.2.1. Essa notificacdo suspende os prazos de recebimento e de pagamento até
gue a irregularidade seja sanada.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca do produto nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,

dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Condicdes de Pagamento

O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, em até dez dias Uteis apos

0 recebimento definitivo, mediante apresentacdo da nota fiscal devidamente atestada

pela Fiscalizacdo, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes

elencados na legislagéo aplicavel.

14.1.1. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de
liquidagdo e pagamento das despesas, deverdo ser entregues,
exclusivamente, na Coordenadoria de Material e Logistica, situada no SAFS,
guadra 8, lote 1, Bloco A, 4° andar, sala 420.

A retencdo dos tributos ndo sera efetuada caso o licitante apresente, junto com sua

Nota Fiscal, a comprovacgdo de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de

Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -

SIMPLES.

Se, quando da efetivacdo do pagamento, os documentos comprobatoérios de situacao

regular em relacdo a Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em

atendimento as exigéncias de habilitacdo, estiverem com a validade expirada, o

pagamento ficara retido até a apresentagédo de novos documentos dentro do prazo de

validade.

O Contratante pagara a Contratada a atualizacdo monetaria sobre o valor devido entre

a data do adimplemento das obrigacGes contratuais e a do efetivo pagamento,

excluidos os periodos de caréncia para recebimento definitivo e liquidacdo das
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despesas, previstos neste instrumento, e utilizar4 o indice publicado pela Fundacao
Getulio Vargas que represente o menor valor acumulado no periodo, desde que a
Contratada ndo tenha sido responsavel, no todo ou em parte, pelo atraso no

pagamento.

Reajustamento dos Precos

Os precos ofertados serdo fixos e irreajustaveis.

Obrigacdes da Contratada

Executar 0s servicos em prazo nao superior ao maximo estipulado neste edital.

Encaminhar & Coordenadoria de Manutencdo e Projetos, imediatamente apds o

recebimento da nota de empenho, relagdo de todos os funcionarios, bem como de

todos os veiculos que terdo acesso aos locais onde serdo executados 0S servigos,
inclusive do encarregado responsavel que permanecera no local, com as seguintes
informacdes:

16.2.1. nome completo, endereco e numero da carteira de identidade de cada
funcionério;

16.2.2. tipo, marca e placa de identificacdo de cada veiculo;

16.2.3. A nao apresentacdo dos dados especificados nos subitens 16.2.1 e 16.2.2
inviabilizara o acesso ao local de execugao dos servigos.

Fornecer o Diario de Obra para acompanhamento dos servigos bem como indicar o

Responsavel Técnico que assinara o mesmo junto com a Fiscalizacéo.

Fornecer a seus funcionarios EPIs adequados a execuc¢do dos servicos, bem como

uniforme.

Executar todos os servicos complementares julgados necesséarios para que o local

tenha condi¢6es de uso satisfatério.

Empregar, na execug¢do dos servicos, materiais de 12 qualidade, obedecendo as

especificacdes, sob pena de impugnacao deles pela Fiscalizagéo.

16.6.1. Todos os lotes ou partidas de materiais serdo aprovados pela Fiscalizacéo,
por comparagdo as amostras previamente escolhidas e autenticadas;

16.6.2. Nenhuma peca, material ou equipamento sera aceito sem que tenham sido
efetuadas satisfatoriamente as inspecdes, testes ou ensaios especificados
pela Fiscalizagéo;

16.6.3. A aplicacdo dos materiais industrializados e os de emprego especial
obedecerdo sempre as recomendagbes dos fabricantes, cabendo a
Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os Onus

decorrentes da ma aplicacdo dos mesmos.
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16.7. Entregar a Fiscalizacdo, durante a realizacdo de possiveis concretagens, corpos de
prova do concreto utilizado na execucdo dos servicos.

16.8. Corrigir e/ou reexecutar 0s servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela
Fiscalizacdo, caso eles ndo atendam as especificagdes constantes deste edital.

16.9. Fornecer, além dos materiais especificados e mao-de-obra especializada, todas as
ferramentas necessarias, ficando responsével por sua guarda e transporte.

16.10.Transportar os materiais especificados, tanto os fornecidos como 0s existentes no
local dos servicgos.

16.11.Cumprir as medidas de seguranca, conforme legislagdo em vigor.

16.12.Executar os servigos conforme regras estabelecidas pelo condominio do bloco C da
SQS 316.

16.13.Executar limpeza diaria dos locais onde sera executado o servico.

16.14.Executar limpeza, ao final de cada servico, devendo o0 espaco ser entregue em
perfeitas condicbes de ocupacao e uso.

16.15.Executar os servi¢gos nos finais de semana, feriados e horario noturno, respeitando o
regimento interno do condominio, sempre que requerido e por necessidade do TST.

16.16.Recuperar areas incluidas ou ndo no setor do seu trabalho, deixando-as em
conformidade com o seu estado original, caso venha a prejudica-las como resultado
das suas operacgoes.

16.17.Entregar a obra sem instalacdes provisérias e livre de entulhos ou quaisquer outros
elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo a conclusdo dos servigcos, para que possa
proceder & vistoria da obra com vistas a sua aceitacao provisoria.

16.18.Executar todas as etapas do servico, a mobilizacdo de equipamentos e transporte de
material de modo a ndo prejudicar a circulagédo de pessoas, as rotinas do edificio e 0
fluxo normal de veiculos, observando-se sempre a maxima segurangca contra
acidentes.

16.19.Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,
impostos, contribuicbes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos servicos executados por seus empregados, 0s quais ndo tém qualquer
vinculo empregaticio com o TST.

16.20.Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST ou
a terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominacdes contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

16.21.A Contratada ndo seré responsavel:
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16.21.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de for¢ca maior;
16.21.2. Por quaisquer obrigacdes, responsabilidades, trabalhos ou servicos néo
previstos neste edital.
16.22. O TST nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da

Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

17. Obrigacdes do TST
17.1. O TST, apos a retirada da nota de empenho, compromete-se a:
17.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigacdes contratuais, inclusive permitir 0o acesso dos funciondrios da
Contratada aos locais de execucéo dos servicos;
17.1.2. Notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso de execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;
17.1.3. Fornecer a Contratada, juntamente com a ordem de servi¢o, 0s projetos de
arquitetura ou croquis necessarios a execuc¢ao dos servigos;
17.1.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que

atendidas as obrigaces contratuais.

18. Sancodes para o Caso de Inadimplemento

18.1. No caso de atraso injustificado ou inexecucdo total ou parcial do compromisso
assumido com o TST, as sanc¢fes administrativas aplicadas a Contratada serao:

18.1.1. Adverténcia;

18.1.2. Multa;

18.1.3. Suspensdo temporéaria de participar de licitacdes e impedimento de contratar
com o Tribunal Superior do Trabalho;

18.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica.

18.2. O atraso injustificado no prazo de execucdo dos servicos implicard multa
correspondente a 1% por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto, até o limite
de 30% desse valor.

18.2.1. Nessa hipotese, o atraso injustificado por periodo superior a trinta dias
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo, punivel com as sanc¢des
previstas nos subitens 18.1.3 e 18.1.4 deste edital, como também a
inexecucao total do contrato.

18.3. O descumprimento do prazo de retirada da nota de empenho ou a recusa em aceita-la
bem assim no prazo de apresentacdo da garantia contratual ou a recusa em

apresenta-la implicara a aplicacdo de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS — CLCON/TST
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valor total empenhado e do impedimento para contratar com o TST por periodo de até
cinco anos.
As multas a que se referem os itens acima serdo descontadas dos pagamentos
devidos pelo TST ou cobradas diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, e
poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais sancdes previstas neste
tépico.
Aquele que, convocado no prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execuc¢do do seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar
a execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, e sera
descredenciado do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominacdes legais, conforme
disposto no artigo 28 do Decreto 5450/05.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagdo devera
ser precedida da concesséo da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatario, na
forma da lei.
Os prazos de adimplemento das obrigagbes contratadas admitem prorrogagdo nos
casos e condicdes especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitacdo
dilatéria, devera ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar,
considerados injustificados os atrasos ndo precedidos da competente prorrogacao.
18.7.1. A solicitacdo de prorrogacdo formal, fundamentada e instruida com os
documentos necessarios a comprovagdo das alegacdes, devera ser

encaminhada com antecedéncia minima de um dia do vencimento do prazo.

Generalidades

O CNPJ do TST € 00.509.968/0001-48 e a UASG é 80001.

Esta licitacdo podera ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenizacédo
aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

Em caso de discrepancia entre os anexos e o edital, prevalecerqd a redacdo do
instrumento convocatério.

No curso do contrato, € admitida a fusdo, cisédo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracéo social, modificagdo da finalidade ou da estrutura, desde que nao
prejudique a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo

prosseguimento ou rescisdo do contrato.
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Quaisquer outros elementos necesséarios ao perfeito entendimento deste edital

poderéo ser obtidos na Coordenadoria de LicitagBes e Contratos, exclusivamente pelo

endereco eletrdnico cpl@tst.jus.br.
Esta licitacdo poder4d ser acompanhada pelos portais www.tst.jus.br e

www.comprasnet.gov.br, onde sdo divulgados o0s prazos, consultas e demais

informacgdes do certame.
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ANEXO |
Especificacdes Técnicas

RECUPERAGAO APARTAMENTO SQS 316 - BLOCO C - APT? 40 2

1 GERAL

1.1 REMOCOES/DEMOLICOES

1.1.1 | Remocéo de piso flutuante, existente em todo o imével. m2 | 147,44

1.1.2 | Remocéo de parquet, existente em todo o imovel. m2 | 147,44

1.1.3 | Remocéo do contrapiso, existente em todo o imovel. m2 | 147,44
Remocéo de todas as esquadrias Metélicas das varandas, da sala e

1.14 m2 37,00
quartos.

1.1.5 |Demolicdo do rebaixamento de gesso da sala. m2 14,00

1.2 SUBSTITUICAO
Substituicdo de tomadas simples completas por novas da marca Pial

1.2.1 || egrand, linha These un | 22,00

1.2.2 |Colocacédo de tomada de telefone da marca Pial Legrand, linha These | yn 6,00
Substituicdo de tomadas duplas por novas da marca Pial Legrand,

123 |jinha These un 5,00
Substituicdo de interruptores simples por novas da marca Pial

1.2.4 || egrand, linha These un | 20,00
Substituicdo de interruptores duplos por novas da marca Pial Legrand,

125 ljinha These un 4,00

1.2.6 | Substituicdo de lampadas (incandescente, fluorescente,dicrdica,etc ) vb 1,00
Substituicdo de tomada média tripolar por novas da marca Pial

1.2.7 | egrand, linha These un | 13,00
Substituicdo de tomada alta tripolar por novas da marca Pial Legrand,

1.2.8 linha These un 4,00

1.2.9 |Instalacdo de ponto de antena da marca Pial Legrand, linha These un 5,00

1.3 ESQUADRIAS
Revisdo em todas as esquadrias metélicas do imével deixando-as em

131 perfeito estado de funcionamento (aprox. 25,00 m?) vb 1,00

2 COZINHA/AREA DE SERVICO

21 ARMARIOS

2.1.1 |Instalagdo de armarios existentes nas paredes m?2 2,70
Revisdo de armério da bancada da pia, incluindo a colocag¢édo de uma

2.1.2 porta existente no lugar vb 1,00

2.2 PINTURA

2.2.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 28,26

222 | Esmalte sintético acetinado, na cor branco gelo, Portas e portais m2 15,50

3 DEPENDENCIAS DE EMPREGADA

3.1 PINTURA

3.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento (WC) m?2 2,96

3.1.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento (quarto) m2 5,81
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3.1.3 | Tinta acrilica semi-brilho cor branco gelo para paredes (quarto) m2 | 23,81
3.1.4 |Esmalte sintético fosco, na cor branco gelo, (portas e portais) m2 5,05
3.2 PISO
321 Raspagem, calafetacdo e aplicacéo de sinteco em todo parquet m2 5,81
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com
3.21 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 5,81
322 Fornecimento e colocacédo de piso de madeira tipo parquet m2 5,81
3.2.3 |Fornecimento e colocagéo de rodapé em madeira h=7,00cm ml 9,63
3.3 GESSO
3.3.1 | Recomposicéo de teto de gesso do WC m2 1,50
4 LAVABO
4.1 PINTURA
4.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 4,09
4.1.2 Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 5,05
5 BANHEIRO SOCIAL
5.1 PINTURA
5.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 7,77
5.1.2 | Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 4,40
6 BANHEIRO SUITE
6.1 PINTURA
6.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 7,28
6.1.2 Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 5,05
6.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Instalacdo de sifdo e valvula na cuba da bancada da suite. S6
6.51 instalacao vb 1,00
7 ESCRITORIO
7.1 PISOS
7.1.1 | Raspagem, calafetacéo e aplicacéo de sinteco em todo parquet m2 10,60
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com
712 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 10,60
7.1.3 | Fornecimento e colocac¢éo de piso de madeira tipo parquet m2 10,60
7.1.4 |Fornecimento e colocagéo de rodapé em madeira h=7,00cm ml 12,22
7.2 PINTURA
7.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 | 26,30
7.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 10,60
7.2.3 | Tinta PVA branco gelo para cobog6 m2 7,60
Esmalte sintético fosco, equivalente, nas portas de madeira, na cor
724  |branco m2 5,05
7.3 AR CONDICIONADO
7.3.1 Execucédo do ponto elétrico incluindo fiacdo, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
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7.3.2 | Executar a instalag&o hidraulica e drenagem vb 1,00
Execucéo de suporte metélico para aparelho de ar condicionado com
7.3.3 pintura antiferruginosa un 1,00
8 QUARTO
8.1 PISOS
8.1.1 |Raspagem, calafetacdo e aplicacdo do sintético em todo parquet m2 12,61
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com )
8.1.2 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=3 cm m 16,86
8.1.3 | Fornecimento e colocacgéo de piso de madeira tipo parquet m2 16,86
8.1.4 Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 15,07
8.2 PINTURA
8.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 26,76
8.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 16,86
823 Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira m2 5,05
8.3 PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com retirada das pastilhas )
8.3.1 | ceramicas e emassamento das mesmas m 7,99
8.4 VARANDAS
Regularizacéo de piso da varanda, complementando com parquet, )
8.4.1 conforme o existente no local m 4,26
Base de concreto magro para assentamento de granito juparané da .
8.4.2 | floreira existente m 0,15
Fornecimento e instalagdo de granito juparana sobre a floreira )
8.4.3 | existente. m 2,50
8.5 VIDROS
Fornecimento e instalag&o de vidro temperado 10 mm verde em
8.5.1 |esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de m2 5,40
correr (quatro modulos, sendo dois fixos e dois de correr)
8.6 ARMARIOS
8.6.1 |Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco m2 ‘ 5,40
8.7 AR CONDICIONADO
8.7.1 Execucéo do ponto elétrico incluindo fiacdo, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
8.7.2 | Executar a instalag&o hidraulica e drenagem vb 1,00
Execucéo de suporte metélico para aparelho de ar condicionado com
8.7.3 pintura antiferruginosa un 1,00
9 QUARTO 2
9.1 PISOS
0.1.1 |Raspagem, calafetacdo e aplicacdo de sinteco em todo parquet m2 12,60
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com )
9.1.2 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=3 cm m 16,85
9.1.3 | Fornecimento e colocacgéo de piso de madeira tipo parquet m2 16,85
9.1.4 |Fornecimento e colocacgdo de rodapé em madeira h=7,00cm ml 15,06
9.2 PINTURA
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9.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 26,76
9.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 16,85
923 Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m?2 5,05
9.3 PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com retirada das pastilhas )
9.3.1 | ceramicas e emassamento das mesmas m 7,59
9.4 VARANDAS
Regularizacéo de piso da varanda, complementando com parquet, )
9.4.1 | conforme o existente no local m 4,26
Base de concreto magro para assentamento de granito juparané da .
9.4.2 " Ifjoreira existente m 0,15
Fornecimento e instalagcdo de granito juparana sobre a floreira )
9.4.3 | existente. m 2,50
95 VIDROS
Fornecimento e instalag&o de vidro temperado 10 mm verde em
9.5.1 |esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de m2 5,40
correr (quatro modulos, sendo dois fixos e dois de correr)
9.6 AR CONDICIONADO
9.6.1 |Execucdo do ponto elétrico incluindo fiagdo, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
9.6.2 |Executar ainstalagcéo hidriulica e drenagem vb 1,00
Execucédo de suporte metélico para aparelho de ar condicionado com
9.6.3 pintura antiferruginosa un 1,00
9.7 ARMARIOS
9.7.1 | Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco m?2 6,00
10 QUARTO 3
10.1 PISOS
10.1.1 | Raspagem, calafetacdo e aplicagédo do sintético em todo parquet m2 13,17
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com )
10.1.2 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=3 cm m 17,42
10.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 17,42
10.1.4 | Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 16,24
10.2 PINTURA
10.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia nas paredes m2 29,74
10.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 17,42
Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira e armarios na cor
10.2.3 |pranco m2 5,05
10.3 PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com a retirada das pastilhas )
10.3.1 | ceramicas e emassamento das mesmas m 7,59
10.4 VARANDAS
Regularizacéo de piso da varanda, complementado com parquet, )
10.4.1 | conforme o existente no local m 4,26
Base de concreto magro para assentamento de granito juparané da
10.4.2 m3 0,15

floreira existente
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Fornecimento e instalagcdo de granito juparana sobre a floreira

10.4.3 | axistente m2 2,50

10.5 VIDROS
Fornecimento e instalag&o de vidro temperado 10 mm verde em

10.5.1 | esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de m2 5,40
correr (quatro modulos, sendo dois fixos e dois de correr)

10.6 AR CONDICIONADO

10.6.1 | Execucédo do ponto elétrico incluindo fiagdo, tomada, eletroduto, etc vb 1,00

10.6.2 | Executar a instalacao hidraulica e drenagem vb 1,00
Execucéo de suporte metélico para aparelho de ar condicionado com

10.6.3 pintura antiferruginosa vb 1,00

10.7 |ARMARIOS

10.7.1 | Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco m2 6,00

11 QUARTO 4 E CLOSET

11.1 PISOS

11.1.1 | Raspagem, calafetacdo e aplicacédo de sintético em todo parquet m2 18,75
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com

11.1.2 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=3 cm m? 12,81

11.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 12,81

11.1.4 | Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 15,13

11.2 PINTURA

11.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 44,52

11.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 18,75
Esmalte sintético fosco equivalente nas portas de madeira, inclusive

11.2.3 armarios, na cor branco m? 8,80

11.3 AR CONDICIONADO

11.3.1 | Execucédo do ponto elétrico incluindo fiagdo, tomada, eletroduto, etc un 1,00

11.3.2 | Executar a instalacao hidraulica e drenagem vb 1,00

11.4 |ARMARIOS

11.4.1 | Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco m2 8,80

12 SALA

12.1 PISOS

12.1.1 | Raspagem, calafetacéo e aplicagcédo de sinteco e todo parquet m2 58,77
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com

12.1.2 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=3 cm m? 63,33

12.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m?2 63,33

12.1.4 | Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 35,77

12.2 PINTURA

12.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes e pilar m2 76,40

12.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 58,00

12.3 VARANDAS

12.3.1 | Regularizacéo de piso da varanda, complementagcdo com parquet, m2 4,60
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conforme o existente no local
Base de concreto magro para assentamento de granito juparané da .
12.3.2 | floreira existente m 0,15
Fornecimento e instalagdo de granito juparana sobre a floreira )
12.3.3 | axistente m 2,50
12.4 PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com retirada das pastilhas )
12.4.1 | ceramicas e emassamento das mesmas m 7,59
12.5 VIDROS
Fornecimento e instalag&o de vidro temperado 10 mm verde em
12.5.1 |esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de m2 5,40
correr (quatro modulos, sendo dois fixos e dois de correr)
12.5.2 | Substituicdo de vidro 5 mm, incolor, medindo 82 x 94 cm vb 1,00
12.6 AR CONDICIONADO
12.6.1 | Execucédo do ponto elétrico incluindo fiagdo, tomada, eletroduto, etc vb 2,00
12.6.2 | Executar a instalacao hidraulica e drenagem vb 2,00
Execucéo de suporte metélico para aparelho de ar condicionado com
12.6.3 pintura antiferruginosa vb 2,00
13 HALL E CORREDOR
13.1 PISO
13.1.1 | Raspagem, calafetacédo e aplicacédo de sinteco em todo parquet m2 19,75
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com )
13.1.2 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, e=3 cm m 19,75
13.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 19,75
13.1.4 | Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 17,81
13.2 PINTURA
13.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 48,47
13.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 19,75
14 OUTROS
14.1 Remocéao do quadro geral de energia vb 1,00
Fornecimento e instalacdo de quadro geral de distribuicao elétrica
14.2 completo, com 36 circuitos (1 DR 63 A trifasico, 1 disjuntor 50 vb 1,00
Trif4sico, 22 disjuntores monofésico)
14.3 Execucéo de forro de gesso, rebaixando 10 cm na sala m2 | 115,00
Executar canaleta em "L" ao lado da viga nos quartos 1, 2 e 3 para
14.4 passagem de fiacdo das tomadas de ar condicionado m| 11,00
15 LIMPEZA GERAL
15.1 Remocéao de entulhos vb 1,00
15.2 |Limpeza geral vb | 1,00
16 ADMINISTRACAO
16.1 Engenheiro, encarregado, maquinario, ferramentas, etc més 2,00
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ANEXO Il

$Z

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados conforme as mais rigorosas regras de seguranca no trabalho e
das Especificagfes constantes neste edital;

As demoli¢Bes séo reguladas, sob 0 aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR - 18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 8/6/78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U, de 6/7/78 (Suplemento);

Sob o aspecto técnico, as demolicdes sdo reguladas pela norma NB - 598/77, "Contratacéo,
Execucédo e Supervisao de Demoli¢cdes”, da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(NBR 5688);

Demoli¢cdes porventura necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros;

Na execucao deste servico deverdo ser tomados os cuidados especiais relativos as instalagfes
hidraulicas, sanitarias, elétricas, de informética, som e telefone que porventura existam no
local;

A remocéo dos materiais seré feita pelos elevadores indicados pela FISCALIZACAO;

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente umedecidos, para
reduzir a formacéo de poeira,

O entulho proveniente do processo de pintura devera ser removido diariamente do local de
servico em sacos plasticos e acondicionado adequadamente em containeres providenciados
pela CONTRATADA,

A remocédo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolicbes serdo
executados pela Contratada, de acordo com as exigéncias da municipalidade local;

Os materiais remanescentes das demoliches e que possam ser reaproveitados serao
transportados pela Contratada, desde que ndo haja outras instrucbes a respeito, para
depésitos indicados pela FISCALIZACAO. A distancia maxima de transporte desses materiais é
de 20 km do local da obra.

PINTURA
Todas as e paredes e pilares existentes deverdo ser revisadas e recuperadas.

As superficies em reboco deveréo ser lixadas, removendo-se totalmente a poeira e as partes
soltas com auxilio de jato de ar ou processo manual (espanar).

As paredes e pilares internos ndo revestidos, ap6s devidamente tratados e preparados,
receberdo acabamento com, no minimo, duas demaos de tinta acrilica acetinada.

Salvo autorizacgio expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas, exclusivamente, tintas de
12 qualidade j& preparadas em fébrica, entregues na obra com a embalagem original intacta.

Deverao ser aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias sendo no minimo duas.
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Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar o intervalo de 24 horas entre deméos sucessivas, salvo especificagdo em
contrario.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura (marmores, vidros, ferragens de esquadrias, tubulacdes etc.).

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.

Todos os métodos a serem utilizados deverdo ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO.

O ambiente devera mantido ventilado até, pelo menos, 48 horas apés a aplicacéo da tinta.
PISOS DE MADEIRA

Preparacgéo do piso

A impermeabilizacdo do concreto é necessaria para evitar a umidade nas placas de parquet.
Em situacdes normais, esta pode ser feita através de uma lona plastica no terreno mais o uso

de aditivos impermeabilizantes proprios para concreto (Vedacit ou similares).

Quando houver regularizagédo do contrapiso, o tempo de cura deve ser de, no minimo, 40 dias,
em ambiente arejado. Nunca se deve aplicar o parquet antes deste prazo.

Para o assentamento do parquet é fundamental que o piso esteja nivelado, impermeabilizado,
sem qualquer umidade e limpo.

E necessaria uma especial atencéo a qualidade das regularizacdes de lajes e contrapisos em
geral. Esta camada adicional é responsavel pela estabilidade do Parquet e recebera todas as
tensbes do trabalho natural da madeira. Um contrapiso com problemas de aderéncia a laje
causard, por sua instabilidade, o descolamento do Parquet.

O piso deve estar 13 mm abaixo do nivel das soleiras das portas.

Assentamento das placas

Iniciar a colocacgéo das placas pela parede principal (porta de entrada do cdmodo).

Antes de iniciar a colagem, espalhar as placas do parquet no ambiente para certificar-se que a
disposicdo formara um conjunto harmonioso. Se necessério, reorganizd-las compensando as

possiveis variacdes de cor e tonalidade.

Observar sempre a qualidade da cola que se esta utilizando. Em caso de divida, consulte o
seu fornecedor.

Espalhar a cola sobre o piso uniformemente numa camada de aproximadamente 1mm.
Fazer o0 assentamento sempre com o papel virado para baixo.

O parquet em assentamento e logo apds sua aplicagdo ndo deve receber sol ou 4gua.
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N&o transitar no parquet assentado por 48 horas.

Importante: Respeitar a folga de dilatacdo que deve variar de 10 a 12 mm de distancia das
paredes.

Acabamento
A aplicagédo do acabamento deve ser feita apds 30 dias da colocacao do Parquet.
O lixamento deve remover no méaximo 1/3 da espessura do parquet.

Para assegurar-se de uma boa colagem, o parquet s6 deve ser lixado uma semana apos a
colocacéao.

Usar lixas na seguinte sequéncia: n® 36, n° 60, n° 80 e n° 120.

Apbs o uso da lixa n° 36, fazer as corre¢fes nas fendas e possiveis imperfeicdes com o p6 do
préprio lixamento.

Misturar o pé com agua e cola branca. Outra alternativa € misturar o p6 com 4gua, sinteco e
catalisador. Aplicar sobre todo o piso com fratacho (desempenadeira) ou em imperfeicbes
localizadas com espatula.

Ap6bs o ultimo lixamento limpar totalmente o po.

O produto utilizado para o acabamento do Parquet deve ser compativel com o tipo de madeira.
Observar atentamente as instru¢cdes de aplicacdo do produto que serd utilizado no
acabamento. Consultar todo o material técnico disponivel para evitar a utilizacdo de produtos
inadequados a madeira.

AR CONDICIONADO

Os aparelhos de ar condicionado existentes deverdo ser removidos para os locais indicados
pela Fiscalizacéo, tantos as condensadoras, como as evaporadoras.

Todas as unidades existentes, como as que serdo adquiridas terdo circuitos elétricos
independentes no quadro elétrico.

Deverdo ser executados suportes metalicos para as unidades condensadoras com pintura
antiferruginosa.
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ANEXO I

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO

ITEM DISCRIMINAGAO UN. JQUANT. | yNiTARIO (R$) | TOTAL (R$)

I RECUPERACAO APARTAMENTO SQS 316 - BLOCO C - APT° 40 2

1 GERAL

1.1 REMOCOES/DEMOLICOES

1.1.1 |Remocgéo de piso flutuante, existente em todo o imovel. m? | 147,44
1.1.2 |Remocgé&o de parquet, existente em todo o imével. m? | 147,44
1.1.3 |Remocgé&o do contrapiso, existente em todo o imovel. m? | 147,44
114 55;?&%5.10 de todas as esquadrias Metalicas das varandas, da sala e m2 | 37.00
1.1.5 |Demolicao do rebaixamento de gesso da sala. m? | 14,00
1.2 SUBSTITUICAO

121 Substituicdo de tomadas simples completas por novas da marca Pial un | 22,00

Legrand, linha These
1.2.2 |Colocagéo de tomada de telefone da marca Pial Legrand, linha These | un 6,00
Substituicdo de tomadas duplas por novas da marca Pial Legrand,

1.2.3 linha These un 5,00

124 Substltuu;ao de interruptores simples por novas da marca Pial un | 20,00
Legrand, linha These

125 Substituicdo de interruptores duplos por novas da marca Pial Legrand, un 4.00

linha These
1.2.6 |Substituicdo de lampadas (incandescente, fluorescente,dicréica,etc ) vb 1,00
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~ PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTAL(;(R$)
tituica tom média tripolar por nov marca Pial
127 Eggrsanlé,gl?r?hgeﬂ?esida édia tripolar por novas da marca Pia un 13.00
tituica tom Ita tripolar por nov marca Pial Legrand,
128 ﬁr?r?:Tﬁegsaeo de tomada alta tripolar por novas da marca Pial Legrand un 4.00
1.2.9 |Instalagéo de ponto de antena da marca Pial Legrand, linha These un 5,00
1.3 ESQUADRIAS
131 Revis_éo em todas as e_squadrias metalicas do imével deixando-as em vb 1.00
perfeito estado de funcionamento (aprox. 25,00 m?) '
2 COZINHA/AREA DE SERVICO
2.1 ARMARIOS
2.1.1 |Instalagdo de armarios existentes nas paredes m? 2,70
219 Reviséo_de armario da bancada da pia, incluindo a colocagédo de uma vb 1.00
porta existente no lugar
2.2 PINTURA
2.2.1 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?2 | 28,26
2.2.2 |Esmalte sintético acetinado, na cor branco gelo, Portas e portais m2 | 15,50
3 DEPENDENCIAS DE EMPREGADA
3.1 PINTURA
3.1.1 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento (WC) m2 2,96
3.1.2 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento (quarto) m2 5,81
3.1.3 |Tinta acrilica semi-brilho cor branco gelo para paredes (quarto) m2 | 23,81
3.1.4 |Esmalte sintético fosco, na cor branco gelo, (portas e portais) m2 5,05
3.2 PISO
3.2.1 |Raspagem, calafetacio e aplicacio de sinteco em todo parquet | m2 | 581 |
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~ PRECO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTALQ(RSB)
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com 5

3.2.1 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m 581

3.2.2 |Fornecimento e colocagao de piso de madeira tipo parquet m2 5,81

3.2.3 |Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 9,63

3.3 GESSO

3.3.1 |Recomposicao de teto de gesso do WC \ m2 \ 1,50

4 LAVABO

4.1 PINTURA

4.1.1 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? 4,09

4.1.2 |Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 5,05

5 BANHEIRO SOCIAL

5.1 PINTURA

5.1.1 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? 17,77

5.1.2 |Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 4,40

6 BANHEIRO SUITE

6.1 PINTURA

6.1.1 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? 7,28

6.1.2 |Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 5,05

6.5 INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS

6.5 1 _Instalagi?lo de sifdo e vélvula na cuba da bancada da suite. SO vb 1.00
instalacao

7 ESCRITORIO

7.1 PISOS

7.1.1 |Raspagem, calafetacio e aplicacso de sinteco em todo parquet | m2 | 10,60 |
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~ PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTAL(;(R$)
719 Regularizacéo s_arrafeada de_ base para r_evestimento de piso com m2 | 10.60
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm '
7.1.3 |Fornecimento e colocagéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 10,60
7.1.4 |Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 12,22
7.2 PINTURA
7.2.1 |Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 | 26,30
7.2.2 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m?z | 10,60
7.2.3 |Tinta PVA branco gelo para cobogo6 m? 7,60
794 Esmalte sintético fosco, equivalente, nas portas de madeira, na cor m2 505
branco
7.3 AR CONDICIONADO
7.3.1 |Execucdo do ponto elétrico incluindo fiacao, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
7.3.2 |Executar a instalagdo hidraulica e drenagem vb 1,00
733 Execucédo de suporte metalico para aparelho de ar condicionado com 1.00
o pintura antiferruginosa un '
8 QUARTO
8.1 PISOS
8.1.1 |Raspagem, calafetacéo e aplicacdo do sintético em todo parquet m? | 12,61
812 Regularizacéo s_arrafeada de_ base para r_evestimento de piso com m | 16.86
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm '
8.1.3 |Fornecimento e colocagéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 16,86
8.1.4 |Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 15,07
8.2 PINTURA
8.2.1 |Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 | 26,76
8.2.2 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? | 16,86

COORDENADORIA DE LICITA(;OES E CONTRATOS — CLCON/TST
Processo n.° 501.028/2010-0 wbr



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Pregéo n.° 058/2010 — P4g. 35
Versdo: 25/05/2010 18:51

PRECO PRECO
UNITARIO (R$) | TOTAL (R$)

ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT.

8.2.3 |Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira m2 5,05
8.3 PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com retirada das pastilhas

8.3.1 S m2 7,59
ceramicas e emassamento das mesmas

8.4 VARANDAS
Regularizagéo de piso da varanda, complementando com parquet, 5

8.4.1 : m 4,26
conforme o existente no local
Base de concreto magro para assentamento de granito juparana da

8.4.2 : . m3 0,15
floreira existente

8.43 Fornecimento e instalagéo de granito juparana sobre a floreira m2 2 50

existente.
8.5 VIDROS
Fornecimento e instalagéo de vidro temperado 10 mm verde em

8.5.1 |esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de correr| m? 5,40
(quatro médulos, sendo dois fixos e dois de correr)

8.6 ARMARIOS

8.6.1 |Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco \ m?2 \ 5,40
8.7 AR CONDICIONADO

8.7.1 |Execucdo do ponto elétrico incluindo fiacao, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
8.7.2 |Executar a instalagdo hidraulica e drenagem vb 1,00

Execucéo de suporte metalico para aparelho de ar condicionado com

8.7.3 pintura antiferruginosa un 1,00

9 QUARTO 2

9.1 PISOS

9.1.1 |Raspagem, calafetacdo e aplicacso de sinteco em todo parquet | m2 | 12,60 |
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~ PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTAL(;(R$)
912 Regularizacéo s_arrafeada de_ base para r_evestimento de piso com m | 16.85
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm '
9.1.3 |Fornecimento e colocagéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 16,85
9.1.4 |Fornecimento e colocacao de rodapé em madeira h=7,00cm ml 15,06
9.2 PINTURA
9.2.1 |Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 | 26,76
9.2.2 |Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? | 16,85
9.2.3 |Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira, na cor branco m2 5,05
9.3 PAREDES
931 Regulqrizagéo das paredes da varanda, com retirada das pastilhas m2 759
ceramicas e emassamento das mesmas ’
9.4 VARANDAS
941 Regularizacéo de piso da varanda, complementando com parquet, m2 496
" conforme o existente no local '
942 Base_: de concreto magro para assentamento de granito juparana da me 0.15
floreira existente
943 Fo_rnecimento e instalacdo de granito juparana sobre a floreira m2 2 50
existente.
9.5 VIDROS
Fornecimento e instalagéo de vidro temperado 10 mm verde em
9.5.1 |esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de correr| m? 5,40
(quatro médulos, sendo dois fixos e dois de correr)
9.6 AR CONDICIONADO
9.6.1 |Execucédo do ponto elétrico incluindo fiacdo, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
9.6.2 |Executar a instalacdo hidraulica e drenagem vb 1,00
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x PRECO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARIO (R$) | TOTAL (R$)
Execucédo de suporte metalico para aparelho de ar condicionado com

9.6.3 : : : un 1,00
pintura antiferruginosa

9.7 ARMARIOS

9.7.1 |Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco m? 6,00

10 QUARTO 3

10.1 |PISOS

10.1.1 | Raspagem, calafetacéo e aplicagédo do sintético em todo parquet m? | 13,17
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com

10.1.2 . . . ) | m?2 17,42
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm

10.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 17,42

10.1.4 | Fornecimento e colocacgdo de rodapé em madeira h=7,00cm ml 16,24

10.2 PINTURA

10.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia nas paredes m2 | 29,74

10.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? 17,42

10.2.3 Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira e armarios na cor m2 505
branco

10.3 PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com a retirada das pastilhas

10.3.1 S m2 7,59
ceramicas e emassamento das mesmas

10.4 |VARANDAS

10.4.1 Regularlzagao_ de piso da varanda, complementado com parquet, m2 426
conforme o existente no local

10.4.2 Base de concreto magro para assentamento de granito juparana da me 015
floreira existente

10.4.3 Fo_rneumento e instalacdo de granito juparana sobre a floreira m2 2 50
existente
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~ PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTALQ(RSB)
10.5 |VIDROS
Fornecimento e instalagédo de vidro temperado 10 mm verde em
10.5.1 | esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de correr| m?2 5,40
(quatro médulos, sendo dois fixos e dois de correr)
10.6 |AR CONDICIONADO
10.6.1 | Execugdo do ponto elétrico incluindo fiacao, tomada, eletroduto, etc vb 1,00
10.6.2 | Executar a instalacdo hidraulica e drenagem vb 1,00
10.6.3 E_xecugéo (_:ie sup_orte metalico para aparelho de ar condicionado com vb 1.00
pintura antiferruginosa
10.7 |ARMARIOS
10.7.1 | Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco \ m?2 \ 6,00
11 QUARTO 4 E CLOSET
11.1 PISOS
11.1.1 | Raspagem, calafetacéo e aplicagédo de sintético em todo parquet m? | 18,75
11.1.2 Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com m2 | 12.81
""" |argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm '
11.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 12,81
11.1.4 | Fornecimento e colocacgdo de rodapé em madeira h=7,00cm ml 15,13
11.2 PINTURA
11.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 | 44,52
11.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 | 18,75
11.2.3 Esm,al_te sintético fosco equivalente nas portas de madeira, inclusive m2 8.80
armarios, na cor branco
11.3 | AR CONDICIONADO
11.3.1 | Execugéio do ponto elétrico incluindo fiagéo, tomada, eletroduto,etc | un | 1,00 |
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x PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UN. |QUANT.| |\ TARID (R$) | TOTAL (R$)
11.3.2 | Executar a instalacdo hidraulica e drenagem vb 1,00
11.4 |ARMARIOS
11.4.1 | Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor branco \ m? \ 8,80 \ \
12 SALA
12.1 |PISOS
12.1.1 | Raspagem, calafetacao e aplicacdo de sinteco e todo parquet m2 | 58,77
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com
12.1.2 . . . ! m2 | 63,33
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm
12.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 63,33
12.1.4 | Fornecimento e colocacgdo de rodapé em madeira h=7,00cm ml 35,77
12.2 PINTURA
12.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes e pilar m2 | 76,40
12.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m? | 58,00
12.3 | VARANDAS
123.1 Regularlzagao_ de piso da varanda, complementagao com parquet, m2 460
conforme o existente no local
12.3.2 Base_: de concreto magro para assentamento de granito juparana da m? 015
floreira existente
123.3 Fo_rneumento e instalacdo de granito juparana sobre a floreira m2 250
existente
12.4 |PAREDES
Regularizacéo das paredes da varanda, com retirada das pastilhas
12.4.1 ~ m2 7,59
ceramicas e emassamento das mesmas

12.5 |VIDROS
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~ PRECO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTAL(;(R$)
Fornecimento e instalagéo de vidro temperado 10 mm verde em

12.5.1 | esquadria de aluminio anodizado, com ferragens nas janelas de correr| m?2 5,40
(quatro médulos, sendo dois fixos e dois de correr)

12.5.2 | Substituic&do de vidro 5 mm, incolor, medindo 82 x 94 cm vb 1,00

12.6 |AR CONDICIONADO

12.6.1 | Execucgdo do ponto elétrico incluindo fiacao, tomada, eletroduto, etc vb 2,00

12.6.2 | Executar a instalacdo hidraulica e drenagem vb 2,00

12.6.3 E_xecugéo (_:ie sup_orte metalico para aparelho de ar condicionado com vb 200
pintura antiferruginosa

13 HALL E CORREDOR

13.1 PISO

13.1.1 | Raspagem, calafetacao e aplicacdo de sinteco em todo parquet m2 | 19,75
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimento de piso com

13.1.2 : . . o m2 | 19,75
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm

13.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipo parquet m2 | 19,75

13.1.4 | Fornecimento e colocac¢do de rodapé em madeira h=7,00cm ml 17,81

13.2 PINTURA

13.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia para paredes m2 | 48,47

13.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 | 19,75

14 OUTROS

14.1 |Remocao do quadro geral de energia vb 1,00
Fornecimento e instalacdo de quadro geral de distribuicéo elétrica

14.2 | completo, com 36 circuitos (1 DR 63 A trifasico, 1 disjuntor 50 vb 1,00
Trif4sico, 22 disjuntores monofasico)

14.3 |Execucao de forro de gesso, rebaixando 10 cm na sala m2 | 115,00
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~ PRECO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. UNITARI% (R$) TOTALQ(R$)
14.4 Executar canal_etaNem "L" ao lado da viga nos quartos 1,2e3para ml 11.00

passagem de fiacdo das tomadas de ar condicionado ’
15 LIMPEZA GERAL
15.1 |Remocé&o de entulhos vb 1,00
15.2 |Limpeza geral vb 1,00
16 ADMINISTRACAO
16.1 |Engenheiro, encarregado, maquinério, ferramentas, etc més | 2,00

Sub total

B.D.I.

Total Geral

OrientacOes para elaboracao da planilha:

1. A planilha orcamentaria devera conter o calculo do BDI detalhado, conforme ACORDAOS do TCU n.° 325/2007 e
1427/2007 e segundo os critérios técnicos a serem adotados para este tipo de servico. No detalhamento do BDI deverdo
constar os respectivos percentuais praticados;

2. Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o céalculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o
onus tributario ser repassado a contratante.

3. Os itens Administragao Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e Desmobilizag&o, visando a maior

transparéncia, devem constar na planilha orcamentaria e ndo no BDI. Desta forma as empresas ao elaborarem suas
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propostas, devem apresentar valores e percentuais incorridos na montagem e manutencgao da infraestrutura dos servigos

a serem executados.
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CONTRATO PE-058/2010 - PRESTAGAO DE
SERVICOS DE RECUPERAGAO DE IMOVEL
FUNCIONAL (Processo TST n.’
501.028/2010-0).

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administragdo Federal Sul, quadra 8,
lote 1, Brasilia, DF, CEP 70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante
denominado simplesmente Contratante, “neste ato representado pelo

............................................ , inscritasno CNPJMF sob 0 n.° ..o,

coOmM Sede NO ...ivvviceeioeeeeeiinenne. , Brasilia, DF, CEP ......... , telefone (xx)
............ , fax (xx) ..........., doravante denominada simplesmente Contratada,
neste ato representada PElO ,

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
Este contrato fundamenta-se:

no Pregdo Eletronico n.° 58/2010, conforme a Lei Complementar n® 123/2006, a
Lein.° 10.520/2002 e os Decretos n.cs 5.450/2005 e 6.204/2007;

nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
a) constem no Processo Administrativo TST n.° 500.593/2010-4;
b) né&o contrariem o interesse publico;

nas determinagdes das Leis n.cs 8.078/90, 8.666/93 e 9.784/99;

nos preceitos de direito publico;

supletivamente, nos principios da teoria geral dos contratos e nas disposi¢des
do direito privado.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato ¢ a prestagao de servigos de recuperagao das instalagdes do imovel
funcional sito a SQS 316, Bloco “C”, apartamento 402, considerando-se o disposto neste contrato, em seus
anexos e no edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO

Os produtos empregados terdo garantia minima de 2 (dois) anos e 0s Sservigos
executados terdo garantia de 1 (um) ano, a contar da data do recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

A vigéncia deste contrato inicia-se na data de sua assinatura e extingue-se 90
(noventa) dias ap6s o recebimento definitivo do objeto.

Subclausula dnica. O prazo acima referido tera inicio e vencimento em dia de
expediente, excluido o primeiro e incluido o Ultimo, e tera validade e eficacia legal apds a publicagdo do
extrato deste contrato no Diario Oficial da Uniéo.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor total deste contrato £'de R$ ........cceeereriiucesesescnncns (seerrerenrereressersssersaressssessasens ).

Subclausula dnica. Ja estdo incluidas no prego total todas as despesas de frete,
embalagens, impostos, transporte, mao-de-obra e demais encargos indispensaveis ao perfeito
cumprimento das obrigagdes -decorrentes deste contrato, assim como as despesas relativas a
assisténcia técnica durante o periodo da garantia.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
Os pregos serao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAQ ORGAMENTARIA

As despesas oriundas deste contrato correrdo a conta dos recursos orgamentarios
consignados ao Contratante, programa de trabalho ................ , elemento de despesa................ , nota de
empenho .............. ,emitidaem ..../[...[.....

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
A Contratada devera executar o objeto deste contrato nos seguintes prazos:

-  iniciar os servicos em, no maximo, quarenta e oito horas, contadas da entrega
da Ordem de Servigo;

II-  concluir os servigos em, no maximo, sessenta dias, contados da assinatura da
Ordem de Servigo.

Subclausula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigagdes contratadas
admitem prorrogagao nos casos e condigdes especificados no paragrafo 1° do artigo 57 da Lei n.°
8.666/93, e a solicitagao dilatoria, sempre por escrito, fundamentada e instruida com os documentos
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necessarios a comprovagao das alegagdes, devera ser recebida contemporaneamente ao fato que a
ensejar.

Subclausula segunda. A solicitagdo de prorrogagdo devera ser encaminhada com
antecedéncia minima de 1 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatorio do alegado
pela Contratada.

Subclausula terceira. Serdo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados

tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitagdo da justificativa ficara a critério do
Contratante.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO
A execugao do objeto deste contrato sera fiscalizada por 1 (um) servidor designado
pela Administragéo, doravante denominado Fiscalizag&o, com autoridade para exercer toda e qualquer
acao de orientagao geral durante a execugao contratual.
Subclausula primeira. Sdo atribuigdes da Fiscalizagao, entre outras:
- acompanhar e fiscalizar a execugao, efetuando as medi¢des, bem assim indicar
as ocorréncias verificadas;
Il- notificar, por escrito,”a Contratada a ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no
curso de execugao dos servigos e fixar prazo para sua corregao;
lll- encaminhar & Secretaria de Administrag@o, Orgamento e Finangas - SEAOF os
documentos.com as ocorréncias que impliquem possiveis sangdes a Contratada;

IV- solicitar a Contratada e a seus prepostos, ou obter da Administragao,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento da
avenga e anexar aos autos copia dos documentos que comprovem essas
solicitagoes;

Subclausula segunda. Em caso de dlvidas quanto a interpretagédo das especificagbes

sera sempre consultada a Fiscalizagao, sendo desta o parecer definitivo.

Subclausula terceira. A Fiscalizagdo podera determinar a substituigdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada providenciar a referida troca
no prazo maximo de vinte e quatro horas.

Subclausula quarta. A agdo da Fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAGAO DOS SERVIGOS

O objeto do presente contrato sera recebido das seguintes formas:

- proviséria, mediante recibo, imediatamente apds executados os servigos, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade;
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Il- definitiva, mediante recibo, apds o recebimento provisoério e a verificagdo da
perfeita execugao das obrigagdes contratuais, ocasido em que se fara constar o
atesto da nota fiscal.

Subclausula primeira. Os servigos executados em desconformidade com o
especificado neste contrato, no instrumento convocatorio ou o indicado na proposta seréo rejeitados
parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada sera obrigada a refazé-los no prazo estipulado
pela Fiscalizagdo, contado da data do recebimento de notificagdo escrita necessariamente
acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execugao.

Subclausula segunda. A notificagé@o referida na subclausula anterior suspende os
prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

Subclausula terceira. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servigo, nem a ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pelalei ou por este instrumento.

CLAUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, em até dez dias Uteis apds o
recebimento definitivo, mediante apresentagdo das notas. fiscais devidamente atestadas pela
Fiscalizagao, sendo efetuada a retengéo-na fonte dos tributos e contribuigdes elencados na legislagao
aplicavel.

Subclausula primeira. As notas fiscais € 0s documentos exigidos no edital e neste
contrato, para fins de liquidagao e pagamento das despesas, deverdo ser entregues, exclusivamente,
na Coordenadoria de Material e Logistica, situada no SAFS, quadra 8, lote 1, bloco A, 4° andar, sala
420.

Subclausula segunda. A retengédo dos tributos néo sera efetuada caso a Contratada
apresente, junto com sua nota fiscal, @ comprovagdo de que é optante do Sistema Integrado de
Pagamento-de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES.

Subclausula terceira. Se, quando da efetivagdo do pagamento, os documentos
comprobatorios de situagéo regular em relagao a Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados
em atendimento as exigéncias de habilitagao, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficara
retido até a apresentagdo de novos documentos dentro do prazo de validade.

Subclausula quarta. O Contratante pagara a Contratada a atualizagdo monetaria
sobre o valor devido entre a data do adimplemento das obrigagdes contratuais e a do efetivo
pagamento, excluidos os periodos de caréncia para recebimento definitivo e liquidagéo das despesas
previstos neste contrato, utilizando o indice publicado pela Fundagao Getulio Vargas que represente o
menor valor acumulado no periodo, desde que a Contratada ndo tenha sido responsavel, no todo ou
em parte, pelo atraso no pagamento.
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CLAUSULA DOZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Na execugdo deste contrato a Contratada se obriga a envidar todo o empenho
necessario ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que Ihe séo confiados e, ainda, a:

Vi-

Vil -

Vill

executar 0s servigos no prazo estipulado na clausula oitava;

encaminhar a Coordenadoria de Manuteng&o e Projetos, imediatamente apos o
recebimento da nota de empenho, relagéo de todos os funcionarios, bem como
de todos os veiculos que terdo acesso aos locais onde serdo executados os
servigos, inclusive do encarregado responsavel que permanecera no local, com
as seguintes informagdes:

a) nome completo, endere¢o e copia da carteira de identidade de cada

funcionario;
b) tipo, marca e placa de identificagdo de cada veiculo;

fornecer o Diério de Obra para acompanhamento dos servicos bem como indicar
0 Responsavel Técnico que assinara 0 mesmo junto com a Fiscalizagdo;

fornecer a seus funcionarios“EPIs adequados a execugdo dos servigos, bem
como uniforme;

executar todos os servigos complementares julgados necessarios para que o
local tenha condigdes de uso satisfatorio;

empregar, na execugao dos servigos, materiais de primeira qualidade, que
obedegam as especificagbes, sob pena de impugnagao deles pela Fiscalizagao;

a) ~“Todos os lotes ou partidas de materiais serdo aprovados pela
Fiscalizagdo, por comparagdo as amostras previamente escolhidas e
autenticadas;

b) Nenhuma peca, material ou equipamento sera aceito sem que tenham
sido efetuadas satisfatoriamente as inspegdes, testes ou ensaios
especificados pela Fiscalizagao;

¢) A aplicagédo dos materiais industrializados e os de emprego especial
obedecerdo sempre as recomendagdes dos fabricantes, cabendo a
Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus
decorrentes da ma aplicagdo dos mesmos.

entregar a Fiscalizagéo, durante a realizagéo de possiveis concretagens, corpos
de prova do concreto utilizado na execugao dos servigos.

corrigir e/ou reexecutar os servigos e substituir os materiais nao aprovados pela
Fiscalizagdo, caso eles ndo atendam as especificagfes constantes deste
contrato ou do edital;

fornecer, além dos materiais especificados e méo-de-obra especializada, todas
as ferramentas necessarias, e ficar responsavel por sua guarda e transporte;

transportar os materiais especificados, tanto os fornecidos como os existentes
no local dos servigos;
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XlI-  cumprir as medidas de seguranga, conforme legislagdo em vigor;

Xl executar os servigos conforme regras estabelecidas pelo condominio do bloco G
da SQN 108;

XIIl - executar limpeza diaria dos locais onde esta sendo executado o0 servigo;

XIV - executar limpeza, ao final de cada servigo, devendo o espago ser entregue em
perfeitas condigdes de ocupagao e uso;

XV - recuperar areas incluidas ou ndo no setor do seu trabalho, deixando-as em
conformidade com o seu estado original, caso venha a prejudica-las como
resultado das suas operagoes;

XVI - entregar a obra sem instalages provisorias e livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata; devendo a
Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo a concluséo dos servigos, para
que possa proceder a vistoria da obracom vistas a sua aceitagao provisoria;

XVII - executar todas as etapas do.servico, a mobilizagdo de equipamentos e
transporte de material de modo a ndo prejudicar a circulagdo de pessoas, as
rotinas do edificio e o fluxo normal de veiculos, observando-se sempre a maxima
seguranga contra acidentes;

XVIII -responder pelas despesas. relativas a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes, impostos, contribuigdes previdenciarias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados, 0s quais
nao tém qualquer vinculo.empregaticio com o Contratante;

XIX - responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao
Contratante ou a terceiros em razdo de agdo ou omissao, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagGes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

[P}

Subclausula primeira. A ndo apresentagao dos dados especificados nas alineas “a” e
‘b” do inciso II'do caput desta clausula inviabilizara o acesso ao local de execugao dos servigos.

Subclausula segunda. A Contratada n&o sera responsavel:
I- . por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de forga maior;

Il- < por quaisquer obrigagdes, trabalhos, servigos ou responsabilidades néo
previstos neste contrato ou no edital.

Subclausula terceira. O Contratante ndo aceitara, sob pretexto algum, a transferéncia
de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer
outros.

CLAUSULA TREZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
O Contratante, durante a vigéncia deste contrato, compromete-se a:
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|- proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigagdes
contratuais, inclusive permitir 0 acesso dos funcionarios da Contratada aos
locais de execugao dos servigos;

Il - notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no
curso de execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

Il - fornecer a Contratada, juntamente com a ordem de servigo, 0s projetos de
arquitetura ou croquis necessarios a execugao dos servigos;

IV- fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigagdes contratuais.

CLAUSULA QUATORZE - DA GARANTIA DO CONTRATO

Para seguranga do Contratante quanto ao cumprimento das obrigagoes contratuais, a
Contratada devera optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

l. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagé@o e de custddia autorizado pelo Banco .Central do Brasil € avaliados
pelos seus valores‘econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Il. seguro-garantia;

[l fianga bancaria.

Subclausula“primeira. A Contratada devera providenciar a garantia contratual
impreterivelmente em 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da convocagao para assinatura do
contrato, sob pena de-ser-lhe imputada.

Subclausula segunda. E de inteira responsabilidade da Contratada a renovagéo da
garantia prestada, quando couber, estando sua liberagdo condicionada ao término das obrigagdes
contratuais.

CLAUSULA QUINZE - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

No caso de atraso injustificado ou inexecugdo total ou parcial do compromisso
assumido com o Contratante, as sangdes administrativas aplicadas a Contratada serao:

|- adverténcia;
-  multa;

lll- suspensdo temporaria de participar de licitagbes e impedimento de contratar
com Tribunal Superior do Trabalho;

IV- declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica.
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Subclausula primeira. O atraso injustificado no prazo de execugdo dos servigos
implicara multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do
objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) desse valor.

Subclausula segunda. Na hipétese mencionada na subclausula anterior, 0 atraso
injustificado por periodo superior a 30 (trinta) dias caracterizara o descumprimento total da obrigagao,
punivel com as sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput desta clausula, como também a
inexecugao total do contrato.

Subclausula terceira. Aquele que ensejar o retardamento da execugdo do objeto
contratual, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar sua execugao, comportar-se de modo inidéneo,
fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar.com a Unio, e sera
descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem.prejuizo das multas previstas neste
contrato e no edital e das demais cominagdes legais, conforme disposto no artigo 28 do Decreto n.°
5.450/2005.

Subclausula quarta. As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos
pagamentos devidos pelo Contratante ou cobradas. diretamente da Contratada, amigavel ou
judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais sangdes previstas nesta clausula.

Subclausula quinta. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e
a sua aplicagéo sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na
forma dalei.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO DA CONTRATADA

A Contratada declara, no ato de celebragéo deste contrato, estar plenamente habilitada
a assungao dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execugdo do
contrato, todas as condigbes de habilitagédo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAGAO

A publicagdo resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que € condi¢do
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo Contratante, nos termos do paragrafo unico do
artigo 61 da Lei n.® 8.666/93.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situagdes tratadas neste
instrumento, na Lei n.° 8.666/93 e em outras disposicdes legais pertinentes, realizar, via termo aditivo,
as alteragOes contratuais que julgarem convenientes.

CLAUSULA DEZENOVE - DA RESCISAQ

Constituem motivos incondicionais para rescisdo do contrato as situagdes previstas
nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqiiéncias do artigo 80, da Lei n.°
8.666/93.
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CLAUSULA VINTE - DA UTILIZAGAO DO NOME DO CONTRATANTE

A Contratada ndo podera, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou
sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgagéo profissional como, por exemplo,
em cartdes de visita, anuncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata resciséo deste contrato.

Subclausula unica. A Contratada ndo podera, também, pronunciar-se em nome do
Contratante a imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos as atividades deste, bem como a
sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisdo contratual e sem prejuizo das demais
cominagdes cabiveis.

CLAUSULA VINTE E UM - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORGA MAIOR OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada ndo serdo responsabilizados
por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de forga maior, ocorréncias eventuais
cuja solugao se buscara mediante acordo entre as partes.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DAS DISPOSIGOES FINAIS

A Administragdo do Contratante analisara, julgara e decidira, em cada caso, as
questdes alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forga maior.

Subclausula primeira. Para 0s ¢asos previstos no caput desta clausula, o Contratante
podera atribuir a uma comissdo, por-€ste designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos
comissivos ou omissivos que se fundamentem.naqueles motivos.

Subclausula ‘segunda.  Os.agentes publicos responderdo, na forma da lei, por
prejuizos que, em decorréncia de agao ou omissao dolosa ou culposa, causarem a Administragdo no
exercicio de atividades especificas do. cumprimento deste contrato, inclusive nas analises ou
autorizagdes excepcionais constantes nestas disposigdes finais.

Subclausula terceira. As excegdes aqui referenciadas serdo sempre tratadas com
maxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderagao, para que ato de mera e
excepcional concessdo do Contratante, cujo objetivo final € o de atender tdo-somente ao interesse
publico, ndo seja interpretado como regra contratual.

Subclausula quarta. Para assegurar rapida solugdo as questdes geradas em face da
perfeita execugado deste contrato, a Contratada fica desde ja compelida a avisar, por escrito e de
imediato, qualquer alteragdo em seu enderego ou telefone.

Subclausula quinta. E admitida a fusdo, cisdo ou incorporagdo da empresa, bem
assim sua alteragdo social, modificagdo da finalidade ou da estrutura, desde que n&o prejudique a
execugao do contrato, cabendo a Administragdo decidir pelo prosseguimento ou resciséo do contrato

Subclausula sexta. Quaisquer tolerancias entre as partes ndo importardo em novagao
de qualquer uma das clausulas ou condigbes estatuidas neste contrato, as quais permanecerédo
integras.
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CLAUSULA VINTE E TRES - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Brasilia, DF, como competente para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste contrato, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem agjustadas e acordadas, as partes assinam este termo em trés vias de
igual teor e forma para um s6 efeito legal.

Brasilia, de de 2010.

CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO |
Especificagbes Técnicas

RECUPERAGCAO APARTAMENTO SQS 316 - BLOCO C - APT 4@

1 GERAL
1.1 REMOCOES/DEMOLICOES
1.1.1 | Remocao de piso flutuante, existente em todo o éndov mz 147,44
1.1.2 | Remocao de parquet, existente em todo o imével. m?2 147,44
1.1.3 | Remocao do contrapiso, existente em todo o imével. mz 147,44
1.1.4 | Remocao de todas as esquadrias Metélicas das saratadsala e quartos. | mz 37,00
1.1.5 |Demolicdo do rebaixamento de gesso da sala. mz 14,00
1.2 SUBSTITUICAO
Substituicdo de tomadas simples completas por mtavasarcéPial Legrand
121 |jinha These un 22,00
1.2.2 | Colocagédo de tomada de telefone da marca Pial hegliaha These un 6,00
1.2.3 | Substituicdo de tomadas duplas por novas da maathdgrand, linha These yn 5,00
Substituicdo de interruptores simples novas da marca Pial Legrand, lir
124  |These un 20,00
Substituicdo de interruptores duplos por novas aaaPial Legrand, link
125 |These un 4,00
1.2.6 | Substituicdo de lampadas (incandescente, fluoresderodica,etc ) vb 1,00
Substituicdo dtomada média tripolar por novas da marca Pial lrefjrinha
127 |These un 13,00
Substituicdo de tomada alta tripolar por novas decenPial Legrand, link
128 |These un 4,00
1.2.9 |Instalacdo de ponto de antena da marca Pial Legiahd These un 5,00
1.3 ESQUADRIAS
Revisdo em todas as esquadrias metalicas do irdéend«-as em perfeit:
1.3.1 |estado de funcionamento (aprox. 25,00 m?) vb 1,00
2 COZINHA/AREA DE SERVICO
21 ARMARIOS
2.1.1 |Instalacdo de armérios existentes nas paredes mz 2,70
Reviséo de armario da bancada da pia, incluindscz@cdo de uma por
2.1.2 | existente no lugar vb 1,00
2.2 PINTURA
2.2.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 28,26
2.2.2 | Esmalte sintético acetinado, na cor branco geldaPe portais mz 15,50
3 DEPENDENCIAS DE EMPREGADA
3.1 PINTURA
3.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassam&i@) ( m2 2,96
3.1.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamgututp) mz 5,81
3.1.3 | Tinta acrilica semi-brilho cor branco gelo paraepas (quarto) m2 23,81

K:\2010UNSTRUMENTOS CONTRATUAIS\ICONTRATOS\MINUTAS\PREGAO  ELETRONICO\2010MINUTACONTRATOPE058 - PRESTAGAO
RECUPERAGAO DE IMOVEL FUNCIONAL.DOCX WBR

DE SERVICOS DE




'ﬂ; Poder Judiciario
i Justica do Trabalho
¥ Tribunal Superior do Trabalho

3.1.4 | Esmalte sintético fosco, na cor branco gelo, (jscetportais) m2 5,05

3.2 PISO

3.2.1 | Raspagem, calafetacdo e aplicacdo de sinteco enpéoduet m2 5,81
Regularizagéo sarrafeada de kpara revestimento de piso com argami

3-2.1 | de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 5,81

3.2.2 | Fornecimento e colocacédo de piso de madeira tipqpph m2 5,81

3.2.3 |Fornecimento e colocagéo de rodapé em madeira 0,0 ml 9,63

3.3 GESSO

3.3.1 |Recomposicao de teto de gesso do WC m2 1,50

4 LAVABO

4.1 PINTURA

4.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 4,09

4.1.2 | Esmalte sintético fosco, nas portas de madeirapnaranco m2 5,05

5 BANHEIRO SOCIAL

5.1 PINTURA

5.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 7,77

5.1.2 | Esmalte sintético fosco, nas portas de madeirapnhranco m2 4,40

6 BANHEIRO SUITE

6.1 PINTURA

6.1.1 | Tinta PVA branco neve para o teto.com emassamento m2 7,28

6.1.2 | Esmalte sintético fosco, nas portas.de madeirapnhranco m2 5,05

6.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

6.5.1 |Instalagéo de sifdo e valvula na cuba da bancadaitia So instalagéo vb 1,00

7 ESCRITORIO

7.1 PISOS

7.1.1 | Raspagem, calafetagdo e aplicacdo de sinteco enptoduet m2 10,60
Regularizacao sarrafeada de base para revestithemieo com argamas

7.1.2 1 4e cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 10,60

7.1.3 | Fornecimento e colocagao de piso de madeira tipppa m2 10,60

7.1.4 | Fornecimento-e colocacao de rodapé em madeira®e,0 mi 12,22

7.2 PINTURA

7.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia paasedes m2 26,30

7.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 10,60

7.2.3 | Tinta PVA branco gelo para cobogé m2 7.60

7.2.4 | Esmalte sintético fosco, equivalente, nas portasatgeira, na cor branco m2 5,05

7.3 AR CONDICIONADO

7.3.1 | Execucédo do ponto elétrico incluindo fiagédo, tomasdietroduto, etc vb 1,00

7.3.2 | Executar a instalagéo hidraulica e drenagem vb 1,00

7.3.3 | Execucéo de suporte metélico para aparelho dendicionado com pintura| yn 1,00
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antiferruginos |
8 QUARTO
8.1 PISOS
8.1.1 |Raspagem, calafetacao e aplicacédo do sintéticodonparquet m2 12,61
Regularizacdo sarrafeada de base para revestigemieo com argamas
8.1.2 | 4e cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 16,86
8.1.3 |Fornecimento e colocagdo de piso de madeira tippupt m2 16,86
8.1.4 |Fornecimento e colocacgao de rodapé em madeira 0,0 mi 15,07
8.2 PINTURA
8.2.1 |Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia paasedes m2 26,76
8.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 16,86
8.2.3 | Esmalte sintético fosco, nas portas de madeira m2 5,05
8.3 PAREDES
Regularizacdo das paredes da varanda, com retieedaastilhas ceramica:
8.3.1 | emassamento das mesmas m? 7,59
8.4 VARANDAS
Regularizacdo de piso da varanda, complementandgaoquet, conforme
8.4.1 | existente no local m2 | 4,26
Base de concreto magro para assentamento de gigratana da floreir
8.4.2 | ayistente grop guerara m?3 0,15
8.4.3 | Fornecimento e instalacdo de granito juparana sobpeeira existente. m2 2 50
8.5 VIDROS
Fornecimento e instalagéo de vidro temperado 1(verde em esquadria |
8.5.1 |aluminio anodizado, com ferragens nas janelas mergguatro modulos, m2 5,40
sendo dois fixes e dois de correr)
8.6 ARMARIOS
8.6.1 |Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor faranc mz2 5,40
8.7 AR CONDICIONADO
8.7.1 |Execucédo do ponto elétrico incluindo fiagdo, tomasdietroduto, etc vb 1,00
8.7.2 | Executar a instalagéo hidraulica e drenagem vb 1,00
Execugéo de suporte metalico para aparelho dendiaionado com pintur
8.7.3 | antiferruginosa un 1,00
9 QUARTO 2
9.1 PISOS
9.1.1 |Raspagem, calafetacéo e aplicagdo de sinteco enpéwduet m2 12,60
Regularizacdo sarrafeada de base para revestigemieo com argamas
9-1.2 | 4e cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 16,85
9.1.3 |Fornecimento e colocagédo de piso de madeira tippupt m2 16,85
9.1.4 |Fornecimento e colocagéo de rodapé em madeira 0,0 ml 15,06
9.2 PINTURA
9.2.1 |Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia paaeedes m2 26,76
9.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 16,85
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9273 Esmalte sintético fosco, nas portas de madeirapnaranco m?2 5,05
9.3 PAREDES
Regularizacdo das paredes da varanda, com retlieedaastilhas ceramica:
9.3.1 | emassamento das mesmas m? 7,59
9.4 VARANDAS
Regularizacdo de piso da varanda, complementarmdgaoquet, conforme
9.4.1 |existente no local m? 4,26
Base de concreto magro para assentamento de gigratana da floreir
9.42 | axistente m3 0,15
9.4.3 Fornecimento e instalacéo de granito juparana sobiceeira existente. mz 2,50
9.5 VIDROS
Fornecimento e instalagéo de vidro temperado 10verae em esquadria
9.5.1 |aluminio anodizado, com ferragens nas janelas mergguatro modulos, m? 5,40
sendo dois fixos e dois de correr)
9.6 AR CONDICIONADO
96.1 Execucao do ponto elétrico incluindo fiagao, tomastietroduto, etc vb 1,00
9.6.2 |Executar ainstalacdo hidraulica e drenagem vb 1,00
Execucgéo de suporte metalico para aparelho dendiaionado com pintur
9.6.3 | antiferruginosa un 1,00
9.7 ARMARIOS
97.1 Esmalte sintético fosco, nos-armarios, na cor laranc m2 6,00
10 QUARTO 3
10.1 PISOS
10.1.1 | Raspagem, calafetacdo e aplicacao do sintético@onparquet mz 13,17
Regularizagcao‘sarrafeada de base revestimento de piso com argama
10.1.2 | 4e cimento € areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 17,42
10.1.3 | Fornecimento.e colocacéo de piso de madeira tipgupt mz 17,42
10.1.4 | Fornecimento e colocacao derodapé em madeira 0o, 0 ml 16,24
10.2 PINTURA
10.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia nasepes mz 29,74
10.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 17,42
10.2.3 | Esmalte sintético fosco, nas portas de madeirenéras na cor branco mz 5,05
10.3 PAREDES
Regularizacdo das paredes da varanda, com a setleesdpastilhas ceramic
10.3.1 | & emassamento das mesmas m? 7,59
10.4 VARANDAS
Regularizacdo de piso da varanda, complementadmeomguet, conforme
10.4.1 exigtente n((;) local P P i m? 4,26
Base de concreto magro para assentamento de grgrarana da floreir
10.4.2 | axistente grop guepura m3 0,15
10.4.3 | Fornecimento e instalacéo de granito juparana sobioeeira existente mz 2,50
10.5 VIDROS
10.5.1 | Fornecimento e instalacdo de vidro temperado 10/emae em esquadria dg mz 5,40
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aluminio anodizado, com ferragens nas janelas erdguatro médulos
sendo dois fixos e dois de correr)

10.6 | AR CONDICIONADO

10.6.1 | Execucao do ponto elétrico incluindo fiagcao, tomaatietroduto, etc vb 1,00

10.6.2 | Executar a instalacao hidraulica e drenagem vb 1,00
Execucgéo de suporte metalico para aparelho dendiaionado com pintur

10.6.3 | antiferruginosa vb 1,00

10.7 |ARMARIOS

10.7.1 | Esmalte sintético fosco, nos armarios, na cor laranc mz 6,00

11 QUARTO 4 E CLOSET

11.1 PISOS

11.1.1 | Raspagem, calafetacdo e aplicacdo de sintéticodomparquet mz 18,75
Regularizacdo sarrafeada de base para revestithemieo conargamass

11.1.2 | 4e cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 em m 12,81

11.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipupa mz 12,81

11.1.4 | Fornecimento e colocacéo de rodapé em madeira Os+id,0 mi 15,13

11.2 PINTURA

11.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palhaou areia peeieedes mz 44,52

11.2.2 | Tinta PVA branco neve para o-teto com emassamento m2 18,75
Esmalte sintético fosco equivalente nas portasatieirs, inclusive armario

11.2.3 | ha cor branco m? 8,80

11.3 | AR CONDICIONADO

11.3.1 | Execucao do ponto elétrico incluindo fiagao, tomaatietroduto, etc un 1,00

11.3.2 | Executar a instalagdo hidraulica e drenagem vb 1,00

11.4 |ARMARIOS

11.4.1 | Esmalte sintético fosco, nes armarios, na cor laranc mz 8,80

12 SALA

12.1 PISOS

12.1.1 | Raspagem, calafetacéo e aplicacdo de sinteco @&odoet mz 58,77
Regularizacéo sarrafeada de base para revestimhemiso com argamas

12.1.2 | 4e cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=3 cm m? 63,33

12.1.3 | Fornecimento e colocacéo de piso de madeira tipgupt m2 63,33

12.1.4 | Fornecimento e colocacéo de rodapé em madeiraOstii,0 ml 35,77

12.2 PINTURA

12.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia peseedes e pilar mz 76,40

12.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 58,00

12.3 VARANDAS

1931 Szg?;ﬂigigalg é:l:l piso da varanda, complementagiganjuet, conforme - 4.60

1932 Base de concreto magro para assentamento de grgrarana da floreir ma 0.15

existente
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12.3.3 | Fornecimento e instalacéo de granito juparana sobioeeira existente m2 2,50
12.4 PAREDES
Regularizacdo das paredes da varanda, com retlieedaastilhas ceramica:
12.4.1 | emassamento das mesmas m? 7,59
12.5 VIDROS
Fornecimento instalacdo de vidro temperado 10 mm verde em esiquae
12.5.1 | aluminio anodizado, com ferragens nas janelas mero@uatro médulos, mz 5,40
sendo dois fixos e dois de correr)
12.5.2 | Substituicdo de vidro 5 mm, incolor, medindo 824xcén vb 1,00
12.6 AR CONDICIONADO
12.6.1 | Execucao do ponto elétrico incluindo fiagcao, tomaatietroduto, etc vb 2,00
12.6.2 | Executar a instalacao hidraulica e drenagem vb 2,00
Execucgéo de suporte metalico para aparelho dendigi@hado com pintur
12.6.3 | antiferruginosa vb 2,00
13 HALL E CORREDOR
13.1 PISO
13.1.1 | Raspagem, calafetacéo e aplicacio de sinteco enpsoduet mz 19,75
Regularizacdo sarrafeada de base para revestigemieo com argamas
13.1.2 | ge cimento e areia sem peneirar.traco 1:3, e=3 cm me 19,75
13.1.3 | Fornecimento e colocacéo depiso de madeira tipppa mz 19,75
13.1.4 | Fornecimento e colocacéo de rodapé em madeira 0e+d,0 ml 17,81
13.2 PINTURA
13.2.1 | Tinta acrilica semi-brilho cor palha ou areia peeieedes mz 48,47
13.2.2 | Tinta PVA branco neve para o teto com emassamento m2 19,75
14 OUTROS
14.1 Remocéao do quadro geral de energia vb 1,00
Fornecimento e instalagdo de-quadro geral delulistéo elétrica complet:
14.2 com 36 circuitos (1 DR 63 A trifasico, 1 disjunt® Trifasico, 22 disjuntores yp 1,00
monofasico)
14.3 Execucao de forro de gesso, rebaixando 10 cm aa sal mz 115,00
Executar canaleta em "L" ao lado da viga nos qedrt@ e 3 para passag
14.4 de fiacdo das tomadas de ar condicionado ml 11,00
15 LIMPEZA GERAL
15.1 Remocéo de entulhos vb 1,00
15.2 |Limpeza geral vb 1,00
16 ADMINISTRACAO
16.1 Engenheiro, encarregado, maquinario, ferramentas, e més 2,00
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ANEXO Il
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados conforme as maisosg®rregras de seguranga no trabalho e das
EspecificacOes constantes neste edital,

As demolicbes séo reguladas, sob o aspecto deasgguie medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR - 18, item 18.6, aprovada peltafa 3.214, de 8/6/78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U, de 6/7/78 (Suplemento

Sob o aspecto técnico, as demoli¢cdes sdo regutedsiorma NB - 598/77, "Contratagdo, Execucéo
e Supervisdo de Demoli¢gbes”, da ABNT — Associag&silira de Normas Técnicas (NBR 5688);

Demolicdes porventura necessarias serdo efetuagtatsodda. mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danoseinss;

Na execucdo deste servico deverdo ser tomados idados especiais relativos as instalacdes
hidraulicas, sanitarias, elétricas, de informatizan e telefone que porventura existam no local;

A remoco dos materiais sera feita pelos elevadod@sados pela FISCALIZACAO;

Os materiais a serem demolidos ou removidos dewsa@reviamente umedecidos, para reduzir a
formacéo de poeira;

O entulho proveniente do processo de pintura des@réemovido diariamente do local de servico em
sacos plasticos e acondicionado adequadamentergaimaes providenciados pela CONTRATADA,;

A remocéo e o transporte de todo o entulho e dstptovenientes das demolicdes serdo executados
pela Contratada, de acordo com as exigéncias deipaiidade local;

Os materiais remanescentes das demolicOes e gs@npae®r reaproveitados seréo transportados pela
Contratada, desde que ndo haja outras instrucGesspeito, para depdsitos indicados pela
FISCALIZACAO. A distancia maxima de transporte desmateriais € de 20 km do local da obra.
PINTURA

Todas as e paredes e pilares existentes devergevisadas e recuperadas.

As superficies em reboco deverdo ser lixadas, renunsse totalmente a poeira e as partes soltas com
auxilio de jato de ar ou processo manual (espanar).

As paredes e pilares internos ndo revestidos, dpuglamente tratados e preparados, receberdo
acabamento com, no minimo, duas deméaos de tirite@aecetinada.

Salvo autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, serpregadas, exclusivamente, tintas de 12
qualidade ja preparadas em fabrica, entreguesnaacon a embalagem original intacta.

Deverdo ser aplicadas tantas deméos quantas feessarias sendo no minimo duas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quapdec@dente estiver perfeitamente seca, convindo
observar o intervalo de 24 horas entre demaos siuasssalvo especificacdo em contrario.
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Serdo adotadas precaucdes especiais no sentideitale salpicaduras de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura (marmores, vidros, ferrageresduadrias, tubulagfes etc.).

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverérersevidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

Todos os métodos a serem utilizados deverdo sevaqws previamente pela FISCALIZACAO.

O ambiente devera mantido ventilado até, pelo mef®boras apds a aplicagédo da tinta.

PISOS DE MADEIRA

Preparacéo do piso

A impermeabilizagdo do concreto € necesséaria patar ea-umidade nas placas de parquet. Em
situagBes normais, esta pode ser feita atravesndelana plastica no terreno mais 0 uso de aditivos

impermeabilizantes préprios para concreto (Vedacgimilares).

Quando houver regularizagdo do contrapiso, o tedgoura deve ser de, no minimo, 40 dias, em
ambiente arejado. Nunca se deve aplicar o parques deste prazo.

Para o assentamento do parquet é fundamental quso@esteja nivelado, impermeabilizado, sem
gualquer umidade e limpo.

E necessaria uma especial atencéo a qualidadeglaarnzagbes de lajes e contrapisos em geral. Esta
camada adicional é responsavel pela estabilidad@adquet e recebera todas as tensdes do trabalho
natural da madeira. Um contrapiso com.problemasdeeéncia a laje causard, por sua instabilidade, o
descolamento do Parquet.

O piso deve estar 13 mm abaixo do nivel das seldaa portas.

Assentamento das placas

Iniciar a colocacéo das placas pela parede prin@péata de entrada do cdmodo).

Antes de iniciar a colagem, espalhar as placas atqupt no ambiente para certificar-se que a
disposicao formara um conjunto harmonioso. Se Béces reorganiza-las compensando as possiveis

variagoes de cor e tonalidade.

Observar sempre-a qualidade da cola que se e$izandb. Em caso de duvida, consulte o seu
fornecedor.

Espalhar a cola sobre o piso uniformemente numadare aproximadamente 1mm.
Fazer o assentamento sempre com o papel viraddaxa

O parguet em assentamento e logo apos sua aplicdgaeve receber sol ou agua.
N&o transitar no parquet assentado por 48 horas.

Importante: Respeitar a folga de dilatagéo que daviar de 10 a 12 mm de distancia das paredes.
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Acabamento

A aplicagéo do acabamento deve ser feita ap6sa30ddi colocacdo do Parquet.

O lixamento deve remover no maximo 1/3 da espeskuparquet.

Para assegurar-se de uma boa colagem, o parqietesder lixado uma semana apos a colocagao.
Usar lixas na seguinte sequiéncia: n°® 36, n° 680 e°n° 120.

ApOs o uso da lixa n° 36, fazer as correcdes madagee possiveis imperfeicdes com o p6 do proprio
lixamento.

Misturar o p6 com agua e cola branca. Outra altena misturar 0 p0 com agua, sinteco e
catalisador. Aplicar sobre todo o piso com frata@esempenadeira) ou em imperfei¢cdes localizadas
com espétula.

Ap6s o ultimo lixamento limpar totalmente o poé.

O produto utilizado para o acabamento do Parquet sler compativel com o tipo de madeira.
Observar atentamente as instrugfes de aplicacéprattuto que Serd utilizado no acabamento.
Consultar todo o material técnico disponivel pavdae a utilizacdo de produtos inadequados a
madeira.

AR CONDICIONADO

Os aparelhos de ar condicionado existentes dewAagemovidos para os locais indicados pela
Fiscalizacado, tantos as condensadoras, como asradapas.

Todas as unidades existentes, como as que serdidaf) terdo circuitos elétricos independentes no
quadro elétrico.

Deverdo. ser executados  suportes metélicos para nidades condensadoras com pintura
antiferruginosa.
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